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PREMESSE 
 

Il servizio di conduzione e manutenzione impianti ascensore, montacarichi e montascale presso gli stabili 
comunali, risulta prossimo alla scadenza e al fine di assicurare il corretto e buon funzionamento degli 
impianti, occorre procedere all’affidamento di nuova prestazione già a partire dal prossimo mese di giugno 
2020.   

Viene pertanto elaborato l’occorrente progetto ai sensi dell'art. 23 c. 14 e 15 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. 

Il progetto del “Servizio di conduzione e manutenzione impianti ascensore, montacarichi e montascale 
presso stabili comunali”, a firma dell’Arch. Katia Massoglia, Responsabile del Settore Gestione del 
Territorio, Opere Pubbliche, Patrimonio e Ambiente del Comune di Cuorgnè, iscritta all’Ordine degli 
Architetti della Provincia di Torino n. 4991, si compone dei seguenti documenti: 

− Elab. A - Relazione tecnico-illustrativa, cronoprogramma e quadro di spesa; 
− Elab. B – Capitolato Speciale d’Appalto e stima del Servizio; 

− Elab. C – Planimetrie localizzazione impianti  

Oltre allo specifico Duvri redatto in adempimento al D. Lgs. 81/08 e s. m. e i. 

L’obiettivo dell’Amministrazione Comunale è quello mantenere in stato di efficienza e buon funzionamento 
gli impianti elevatori presenti negli edifici pubblici di proprietà comunale compreso servizio di pronto 
intervento h24 nel caso di anomalie o guasti che si potranno riscontrare. 

L’elaborazione della proposta progettuale si fonda sull’analisi delle esigenze di manutenzione e sul puntuale 
esame e ricognizione degli impianti elevatori. 
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DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI  

Gli impianti ascensore, montacarichi e montascale oggetto del servizio, per un totale di n. 18 sono situati 
presso gli stabili comunali, nel concentrico del Comune di Cuorgnè e sono di seguito elencati: 
 

Matricola o 
impianto 

Indirizzo Stabile comunale 

Ascensore Imp. 
2214 

Cuorgnè (TO), Via 
Ivrea n. 100 

Ex manifattura 

Ascensore Imp. 
2215 

Cuorgnè (TO), Via 
Ivrea n. 100 

Ex manifattura 

Ascensore Imp. 
2216 

Cuorgnè (TO), Via 
Ivrea n. 100 

Ex manifattura 

Ascensore Imp. 
2217 

Cuorgnè (TO), Via 
Ivrea n. 100 

Ex manifattura 

Ascensore Imp. 
2218 

Cuorgnè (TO), Via 
Ivrea n. 100 

Ex manifattura 

Ascensore TO 
2382/92 

Cuorgnè (TO), Via 
XXIV Maggio n. 3 

Scuola Elem. A. Peno 

Ascensore TO 
1630/89 

Cuorgnè (TO), Via 
Signorelli n.1 

Alloggi E.R.P. Via Signorelli 

Ascensore Cod. 
1697 

Cuorgnè (TO), 
Vicolo Trinità 

Alloggi E.R.P. di Vicolo Trinità 

Ascensore TO 
1551/96 

Cuorgnè (TO), Via 
Garibaldi n.9 

Sede Municipale 

Ascensore 
AA04672 

Cuorgnè (TO), 
C.so Roma 

Scuola Materna "Mamma Tilde" 

Ascensore 
1/098 

Cuorgnè (TO), Via 
Piave n.7 

Centro Anziani 

Ascensore Matr. 
9/098 

Cuorgnè (TO), Via 
San Giovanni 
Bosco n.14 

Istituto Salesiano “G.Morgando” 

Ascensore Matr. 
- 

Cuorgnè (TO), Via 
San Giovanni 
Bosco n.14 

Istituto Salesiano “G.Morgando” 

Montacarichi 
Cuorgnè (TO), 

Piazza G. 
Morgando 

Biblioteca civica 

Montascale 
matr. 17610 

Cuorgnè (TO), Via 
XXIV Maggio 

Scuola media 
"G. Cena" 

Montascale 
matr. 0510692 

 

Cuorgnè (TO), Via 
XXIV Maggio n. 3 

Scuola Elem. A. Peno 

Montascale 
matr. 18L1510 

Cuorgnè (TO), 
C.so Roma n. 4 

Scuola materna “Mamma Tilde” 

Montascale 
Cuorgnè (TO), 

Viale Matteotti n. 
15 

Caserma Carabinieri 

 
Le prestazioni a corpo dei “Servizio di conduzione e manutenzione impianti ascensore, montacarichi e 
montascale presso stabili comunali” prevedono: 

- il SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA che comprende tutte le operazioni così come 
definite all’art. 3 del capitolato speciale descrittivo e prestazione, nelle SCHEDE ATTIVITÀ E 
FREQUENZA; 

- le eventuali OPERAZIONI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA che comprenderanno le 
operazioni di riparazione, revisione, sostituzione di tutte le parti non funzionanti degli impianti e 
migliorie degli stessi; 

L’individuazione puntuale degli impianti e la stima delle prestazioni occorrenti viene sviluppata nell’Elab. B 
– Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale. 
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INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE 
 
Il comune di Cuorgnè è collocato a nord-ovest della Regione Piemonte nella provincia di Torino. Si sviluppa 
in un territorio di carattere collinare, con altitudine variabile tra i 357 mt a 1.457 mt sul livello del mare. Tutti 
gli impianti elevatori oggetto di prestazione del servizio sono situati in edifici di proprietà comunale, 
ricadenti all’interno del concentrico cittadino dove si trova anche la casa comunale a 414 mt di altitudine. 

Il territorio è raggiungibile mediante le arterie stradali provinciali, la SP460, con direzione da Torino e la 
SP58 con direzione da Castellamonte. 

 

L’INTERVENTO 

LO STATO DI FATTO 
Gli impianti elevatori oggetto della presente risultano situati nel concentrico cittadino e accessibili  con 
facilità. Al fine della puntuale individuazione degli impianti all’interno degli edifici comunali si è proceduto 
a predisporre l’Elab. C a cui si rimanda la lettura. 

IL PROGETTO 

Descrizione del servizio 
Il servizio oggetto della presente ricomprende la manutenzione programmata degli impianti elevatori quali 
pulizia, verifica e controllo, come meglio specificato nell’art. 3 del CSA a cui si rimanda la puntuale lettura. 

Il progetto del “Servizio di conduzione e manutenzione impianti ascensore, montacarichi e montascale 
presso stabili comunali” viene stimato in complessivi  
 € 12.000,00, comprensivo di oneri sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto oltre IVA 22%. 
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Indicazioni circa adempimenti della sicurezza 
Il servizio è stato progettato in modo da limitare il più possibile le interferenze con le normali attività 
presenti negli edifici, in particolare prevedendo il preventivo coordinamento delle operazioni con la 
direzione dell’appalto al fine di evitare compresenze nei luoghi oggetto di intervento. 

Lo sviluppo del procedimento – modalità operative e tempi 
Il procedimento occorrente per l’appalto di servizi di che trattasi, verrà condotto nel rispetto della normativa 
settore vigente per l’esecuzione di contratti pubblici, D. Lgs. 50/2016 e s. m. e i. Il Responsabile di 
procedimento del presente servizio individuerà la procedura di appalto per l’affidamento nel rispetto del D. 
Lgs. 50/2016 succitato. 

Il quadro programmatico del procedimento potrà pertanto comportare la successione delle seguenti fasi 
procedurali: 

 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di ricorrere all’eventuale affidamento di servizi complementari 
ed aggiuntivi ai sensi dell’art. 63, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e del capitolato speciale di appalto facente 
parte integrante del presente progetto. 

Il cronoprogramma dei lavori 
Per l’esecuzione del servizio di che trattasi si prevedono complessivamente 24 mesi a far data 
indicativamente dal 10/06/2020. 

Il diagramma di Gantt rappresenta le sequenze temporali previste per i passaggi manutentivi. 

Tale previsione temporale potrà seguire eventuali variazioni in ordine alle esigenze espresse dalla Stazione 
Appaltante ed in base ad esigenze di interesse pubblico. 

 

Quadro di spesa  
 

Il quadro di spesa viene di seguito illustrato. 

A Importo del servizio per la durata di 24 mesi (giugno 2020 – 
giugno 2022) 

€ 12.000,00 

a1 di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso stimati nel DUVRI 
 

B Somme a disposizione della Stazione Appaltante: 
(IVA 22% su “A”) 

€ 2.640,00 

TOTALE LORDO € 14.640,00 

 

Fasi/Tempi (mesi) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Progettazione esecutiva (elaborazione progetto)

Procedura di appalto e stipula contratto (RDO)

Espletamento servizio

Fasi/Tempistiche (MESI) Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

passaggio di manutenzione Ascensori

passaggio di manutenzione Montacarichi

passaggio di manutenzione Montascale

Fasi/Tempistiche (MESI) Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

passaggio di manutenzione Ascensori

passaggio di manutenzione Montacarichi

passaggio di manutenzione Montascale

Fasi/Tempistiche (MESI) Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio

passaggio di manutenzione Ascensori

passaggio di manutenzione Montacarichi

passaggio di manutenzione Montascale

2020

2021

2022


