REGIONE PIEMONTE

CITTA' METROPOLITANA
DI TORINO

CITTA' DI CUORGNE'

ADEGUAMENTO LOCALI A PIANO TERZO
EDIFICIO EX MANIFATTURA PER TRASFERIMENTO
UFFICIO AGENZIA ENTRATE - CUP: D74B14000220004

PROGETTO ESECUTIVO

Elab.	OGGETTO:
B	QUADRO ECONOMICO DI SPESA DICEMBRE 2016

PROGETTAZIONE:
Arch. Maria Teresa NOTO

Per l'intervento di "Adeguamento locali a piano terzo edificio ex Manifattura per trasferimento Ufficio Agenzia Entrate" – CUP: D74B14000220004 viene elaborato il quadro economico di spesa per complessivi €. 150.000,00.

Esso viene articolato considerando l'importo dei lavori a corpo oggetto di appalto, quantificato sulla base del Prezzario della Regione Piemonte vigente ovvero a mezzo di specifiche indagini di mercato, oltre somme a disposizione per la stazione appaltante che vengono di seguito riportate.

L'articolazione del quadro economico di spesa viene fatta in considerazione del combinato disposto del D.Lgs. 50/2016 e del D.P.R. 207/2010.

DESCRIZIONE VOCI DI COSTO				IMPORTO Euro	IMPORTO Euro
A.1	**IMPORTO LAVORI**			€	133.293,19
A.1.1	**importo lavori a corpo:**			€ 133.293,19	
A.1.2	**importo lavori a misura:**			€ -	
A.1.3	**importo lavori in economia:**			€ -	
A.2	**di cui per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso**			€ 981,54	
	TOTALE LAVORI			€	**133.293,19**
B	**Somme a disposizione della stazione appaltante per:**				
B.1	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto			€	-
B.2	rilievi, accertamenti e indagini			€	-
B.3	allacciamenti ai pubblici servizi			€	-
B.4	imprevisti e arrotondamenti			€	81,63
B.5	acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi			€	-
B.6	accantonamento di cui all'articolo ex 133, commi 3 e 4, del codice (ora art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016)			€	-
B.7	spese di cui agli articoli 23, 24 e art. 113 del D.Lgs. 50/2016:			€	3.265,86
B.7.1	*polizza per rischi professionali di cui all'art. 24 de. D.Lgs. 50/2016*			€ *600,00*	
B.7.2.	*fondo funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016*			€ *2.665,86*	
B.7.3.	*spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinametno della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilitàsvolte da personale non*			€ -	
B.8	spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al R.P., e di verifica e validazione			€	-
B.9	eventuali spese per commissioni giudicatrici			€	-
B.10	spese per pubblicità, ove previsto, per opere artistiche			€	-
B.11	spese diverse *(per accertamenti di laboratorio e verifiche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)*			€	30,00
B.11.0	*spese per diritti di gara ANAC*			€ 30,00	
B.11.1	*spese per collaudo*			€ -	
B.11.2	*altro (per oneri di investimento, per mitigazioni, per interferenze, per opere*			€ -	
B.12	I.V.A., ed altre imposte e contributi di legge:			€	13.329,32
B.12.1	CONTRIBUTI (INARCASSA, CIPAG, ecc.) su	B.7.3.	4%	€ -	
B.12.2	CONTRIBUTI (INARCASSA, CIPAG, ecc.) su	B.11.1	4%	€ -	
B.12.3	IVA su	(A)	10%	€ 13.329,32	
B.12.4	IVA su	B.1	22%	€ -	
B.12.5	IVA su	B.2	22%	€ -	
B.12.6	IVA su	B.3	22%	€ -	
B.12.7	IVA su	B.7.3.	22%	€ -	
B.12.8	IVA su	B.10	22%	€ -	
B.12.9	IVA su	B.11.1	22%	€ -	
B.12.10	IVA su	B.11.2	22%	€ -	
B.12.11	IVA su	B.12.1	22%	€ -	
B.12.12	IVA su	B.12.2	22%	€ -	
	Totale somme a disposizione della Stazione Appaltante (B)			€	**16.706,81**
	TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)			€	**150.000,00**