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PARTE I
NORME CONTRATTUALI

CAPO I - DESCRIZIONE DEI LAVORI

ART. 10GGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare
completamente ultimati i lavori di: “Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza
controviali di via B. Partigiane” — CUP: D77H19001520001.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per
dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato
speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto
esecutivo dell'opera e relativi allegati dei quali 1'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed
esatta conoscenza.

Sono altresi compresi, se recepiti dalla Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni
migliorative e aggiuntive contenute nell’offerta tecnica presentata dall’appaltatore, senza ulteriori
oneri per la Stazione appaltante.

L'esecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e I'Appaltatore
deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Al fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s. m.i. il Codice identificativo della gara (CIG)
relativo all’intervento € .........cccceeeee. e il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento ¢
D77H19001520001.

ART. 2 MODALITA’ E AMMONTARE DELL'APPALTO

I lavori sono appaltati a corpo. L'importo complessivo dei lavori e oneri compresi nell'appalto
ammonta a €.78.600,00, di cui ed €.2.021,35 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta, oltre IVA.

Le categorie di lavoro, le aliquote percentuali e I’incidenza degli oneri per la sicurezza sono
riportati nella fabella 1 di seguito allegata.

Le categorie di lavoro cosi definite corrispondono a gruppi di lavorazioni ritenute omogenee il cui
corrispettivo € previsto a corpo; i pagamenti in corso d’opera saranno determinati sulla base delle
aliquote percentuali cosi definite, di ciascuna delle quali verra contabilizzata la quota parte
effettivamente eseguita, secondo le modalita di cui all’articolo 48 del presente capitolato.

La descrizione sommaria delle opere di cui al progetto € riportata nell’articolo 3.

La descrizione analitica & riportata nel Progetto Definitivo/Esecutivo e nei vari articoli di
capitolato.

L'appalto € soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato Generale di
Appalto dei Lavori Pubblici ex D.M. LL.PP. 19/04/2000 n. 145 e a quelle previste nel presente
Capitolato Speciale.

L’importo dei lavori a corpo ¢ comprensivo di tutti gli oneri inerenti I’esecuzione dei lavori,
nonché le opere provvisionali e ponteggi e gli oneri di sicurezza per il rispetto delle norme
preesistenti, i lavori e le provviste necessarie al completo finimento in ogni loro parte di tutte le
opere oggetto dell'appalto, anche per quanto possa non essere dettagliatamente specificato ed
illustrato nel presente capitolato speciale d’appalto.

Si conviene che le opere di cui sopra dovranno essere consegnate dall'Appaltatore alla
Committente, complete e finite in ogni loro particolare.

La valutazione dei lavori corrispondenti alle opere eseguite in pill o in meno rispetto al progetto e
ordinate dalla Committente e dal D.L. avverra sulla scorta delle norme contenute nel
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e nel Capitolato Generale di Appalto dei lavori pubblici di cui al D.M. 19
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aprile 2000 n.145 e s.m. e i., applicando alle quantita ottenute i prezzi unitari contenuti nell’elenco
prezzi da assoggettarsi al ribasso percentuale indicato dall’ Appaltatore in sede di offerta.

Per lavorazioni non previste si fara riferimento all’Elenco Prezzi della Regione Piemonte
dicembre 2019, e se non previsti, si provvedera, alla formazione di nuovi prezzi desunti mediante
analisi determinate nel rispetto dell’art. 32, comma 2 del D.PR. 207/2010 e s.m. e i., da
assoggettarsi al ribasso percentuale indicato dall'Appaltatore in sede di offerta.

Resta inteso che il ribasso percentuale ¢ esteso a tutti i prezzi unitari di nuova formazione.

La prestazione di cui al presente appalto viene effettuata nell'esercizio di impresa, € pertanto, €
soggetta all'imposta sul valore aggiunto (D.P.R. 26/10/1972, n. 633) da sommarsi agli importi di
cui sopra, a carico della Committente, nella misura vigente al momento del pagamento che verra
indicata dalla Committente medesima su richiesta dell'Appaltatore da effettuarsi prima
dell’emissione della fattura. ‘

La Committente si riserva di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterra
opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che I'Appaltatore
possa trarre motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie.

La categoria prevalente e le lavorazioni subappaltabili o scorporabili, ai sensi dell’art. 32, comma
2 del D.P.R. 207/2010, sono riportate nella tabella 2 di seguito allegata.

E altresi di seguito riportato nella tabella 3 il quadro dell’incidenza percentuale della quantita di

mano d’opera per le diverse categorie di cui si compone I’opera e nella fabella 1 Categorie dei
lavori, aliquote percentuali e incidenza della manodopera.

Tabella 1 - Categorie dei lavori, aliquote percentuali e incidenza della manodopera

importo
categoria lavori prevalente / scorporabile importo lavori totale | manodopera %
totale
OG3 - Strade, autostrade, pont, viadot, prevalente 100% € 78.600,00 | € 2852615 36.29%
ferrovie, linee tranviar. Ecc.
TOTALE 78.600,00
Tabella 2 - Categoria prevalente

categoria lavori importo lavori totale

0G3 - Strad_e. agtostrade,l ponti, viadotti, € 78.600,00

ferrovie, linee tranviar. Ecc.
TOTALE 78.600,00
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Tabella 3 - Incidenza percentuale della quantita di manodopera per le diverse categorie di cui si
compone l'opera

CATEGORIA INCIDENZA
PROGR. LAVORI IMPORTO MANODOPERA
CORPO [ N° 0G3 € 78.599,40 % €
0 € 286,48 6102| € 1718,62
20 € 8.620,99 100] € 862099
1| 30[€ 12.84592 | € 1408,45 64,3| € 905,63
40 € 359,52 o[ € -
2 50] € 151925 | € 1159,73 0| € -
60 € 1.288,90 0| € -
65 € 1966,59 93,08] € 1830,50
66 € 417,85 2602] € 108,72
70 € 2664,08 o[ € -
80 € 98196 100] € 98196
90 € 3412 70,04] € 238,92
100 € 1990, 5103] € 1015,56
110 € 2.865,00 0 € -
20 € 6.474,90 6125| €  3.965.88
10 € 1270,54 0[ € -
3] Ho[€ 3159861 € 337,54 64,09] € 216,33
150 € 679,60 8244[ € 560,26
60 € 876,00 8323] € 729,09
70 € 19152 0] € -
180 € 50,88 64,09] € 32,61
90 € 1020,00 B,71] € 190,84
4] 200] € 10.018,00 | € 7.200,00 68| € 1056,96
210 € 3748 38,71 € 1,51
220 € 18,23 4093] € 60,67
230 € 8190 50,87] € 4166
240 € 6183 3867] € 2391
250 € 307,22 0[ € -
260 € 18,25 0] € -
270 € 7182 0| € -
280 € 102,60 0/ € -
290 € 399,00 0| € -
300 € 587,60 92,85] € 545,59
5 31[€ 24263 | € 326,80 92,85 € 30343
320 € 1366,05 32,17 € 439,46
6] 330[ € 352065 [ € 2.154,60 0| € -
340 € 110,37 0| € -
350 € 5.936,55 0[ € -
7] 360[ € 7.464,54 41 62 0| € -
390 € 828,72 100] € 828,72
400 € 65,24 64,3] € 106,25
410 € 34,56 0] € -
420 € 116,64 o[ € -
430 € 1687,84 100] € 1687,84
440 € 1080,00 0] € -
450 € 2.440,80 6125] € 1494 99
460 € 84,24 8115] € 68,36
470 € 153,32 0| € -
480 € 200,23 37.23] € 74,55
490 € 6,64 8,71 € 31
8] 540P€ 746845 | € 660,22 100] € 660,22
500 € 16245 0] € -
510 € 17230 0[ € -
520 € 1278,00 0[ € -
530 € 17750 0] € -
550 € 59,10 0| € -
560 € 1,00 0] € -
570 € 26,60 0| € -
580 € . 6352 o[ € -
590 € 54,56 0] € -
9] 600f€ 202135 | € 8,72 0[ € -
| € 78.600,00 [36,29%] € 28.526,15 |
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ART. 3 DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

Le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso indicato, con
riferimento alle tavole di progetto, salvo piu precise indicazioni che potranno essere impartite
dalla Direzione lavori.

L’intervento ad oggetto “Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza controviali di via
B. Partigiane — CUP: D77H19001520001”, prevede la realizzazione dei necessari lavori di
ridisegno funzionale dei controviali per la distribuzione dell’area destinata ai marciapiedi che
consenta la regolare circolazione e sosta veicolare dando nuova identita all’intera area oggetto di
intervento. In particolare 1’asportazione dei filari consentira di risolvere definitivamente le
deformazioni dei marciapiedi, e la nuova piantumazione di idonee specie permettera il ripristino
delle condizioni di comfort dell’utenza veicolare e pedonale. In dettaglio le lavorazioni previste
sono le seguenti :

CONTROVIALE LATO SUD
DEMOLIZIONI RIMOZIONI E CONFERIMENTO IN DISCARICA (Vedasi tavole di progetto)

— Abbattimento di alberi di qualsiasi specie posti in condizioni di ridotta difficolta
(esemplificabile con alberate ubicate in strade con poco traffico), compreso l'estirpazione della
ceppaia il riempimento della buca con terra agraria, la costipazione del terreno, il trasporto del
materiale di risulta ad impianto di trattamento autorizzato o nei magazzini comunali. Tale
lavorazione interessera n.16 alberi.

— Disfacimento di pavimentazione del marciapiede e conferimento dei rifiuti in discarica,
compreso il taglio dei bordi della pavimentazione; il compenso viene corrisposto come
sovrapprezzo allo scavo e pertanto nella misura dello scavo non deve essere dedotto lo
spessore della pavimentazione. In particolare di pavimentazione bituminosa in genere, di
qualunque tipo e spessore e con qualunque sottofondo.

— Scavo di materie di qualsiasi natura in ambito urbano, purché rimovibili senza I'uso continuo di
mazze e scalpelli, per la formazione di cassonetti per marciapiedi, banchine o simili, compresa
la compattazione e la regolarizzazione del fondo dello scavo, il carico del materiale scavato sul
mezzo di trasporto e il trasporto e conferimento ad impianto di trattamento autorizzato. Con
mezzo meccanico ed eventuale intervento manuale ove necessario, per una profonditd media
fino a cm 30.

NUOVI MARCIAPIEDI (Vedasi tavole di progetto)

— Fornitura e spandimento di misto frantumato (stabilizzato) per la formazione di strati regolari
dello spessore di 8,00 cm;

—Realizzazione di sottofondo per marciapiede compreso di fornitura e getto in opera di
calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con apposita canaletta previo
posizionamento di rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per armature di
calcestruzzo cementizio, lavorata e tagliata a misura, e successiva vibratura mediante vibratore
ad immersione, per lo spessore di 6,00 cm;

— Fornitura e posa in opera di cordoli prefabbricati retti in calcestruzzo cementizio

— Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di Kg 0,800/m? per
ancoraggio sullo strato di base nella zona camminamento e panchine

~ —Fornitura e stesa a mano di conglomerato bituminoso colorato idoneo per piste ciclabili e/o
zone pedonali, per spessore compresso finito pari a cm 3 nella zona camminamento e
panchine;

OPERE SU SEDIME STRADALE (Vedasi tavole di progetto)



Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza controviali di via B. Partigiane — CUP: D77H19001520001
Capitolato speciale di appalto

— Messa in quota al piano strada di chiusini esistenti nell'ambito di lavorazioni stradali, mediante
preventiva realizzazione di nuovo piano di appoggio costituito da cordolo in mattoni pieni e
malta di cemento;

— Fornitura e spandimento di misto frantumato (stabilizzato) per la formazione di strati regolari
dello spessore di 8,00 cm nelle aree prima occupate da marciapiede;

—Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di Kg 0,800/m?,per
ancoraggio sullo strato di base lungo la viabilita;

— Provvista e stesa di conglomerato bituminoso a curva discontinua per tappeto d'usura steso in
opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali
indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con
effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la preparazione della massicciata
sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Stesa in opera con
vibrofinitrice per uno spessore finito compresso pari a cm 3, confezionato con bitume
modificato tipo a (soft);

SEGNALETICA STRADALE

— Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciu’),
per la demarcazione di parcheggi compresi quelli per handicappato, attraversamenti pedonali,
scritte STOP, come indicato nel computo metrico estimativo e nelle tavole grafiche;

— Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati in lamiera di alluminio comunque conformi
al D.P.R. 495/92 compresivi di sostegno (tipo palina semplice o piantana in tubo di acciaio
zincato a caldo) e di posa per segnali di STOP, parcheggio, attraversamenti pedonali ecc. come
indicato nel computo metrico estimativo e nelle tavole grafiche.

OPERE DA GIARDINIERE ARREDI E ATTREZZATURE

— Fornitura e messa a dimora compreso il trasporto e lo scarico sul luogo del piantamento alberi
di acer nugundo (n°15) con circonferenza del fusto compresa tra cm 20 e cm 25, comprendente
lo scavo della buca, il carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del materiale di
risulta, la provvista di terra vegetale, il carico e trasporto delle piante dal vivaio, il
piantamento, la collocazione di tre pali tutori in legno di conifera trattato in autoclave del
diametro di cm 8, lunghezza di m 2.50 e altezza fuori terra di m 1.80, kg 50 di letame bovino
maturo, kg 0.200 di concime a lenta cessione, la formazione del tornello e sei bagnamenti di
cui il primo al momento del piantamento.

— Fornitura e posa di cestini portarifiuti (n°7) e panchine (n°15);

Quanto sopra dovra essere realizzato previa puntuale verifica da parte della ditta affidataria dei
lavori dello stato dei luoghi e delle reti, impianti, arredi e manufatti esistenti. Resta a carico della
ditta predetta I’onere di acquisire tutte le planimetrie e/o informazioni circa i suddetti impianti e
manufatti.

CONTROVIALE LATO NORD (Vedasi tavole di progetto)
SISTEMAZIONE AIUOLE E PAVIMENTAZIONE ATTIGUA

— Disfacimento di pavimentazione e conferimento dei rifiuti in discarica, compreso il taglio dei
bordi della pavimentazione; il compenso viene corrisposto come sovrapprezzo allo scavo e
pertanto nella misura dello scavo non deve essere dedotto lo spessore della pavimentazione. In
particolare di pavimentazione bituminosa in genere, di qualunque tipo e spessore e con
qualunque sottofondo.

— Scavo di materie di qualsiasi natura in ambito urbano, purché rimovibili senza I'uso continuo di
mazze e scalpelli, per la formazione di cassonetti per marciapiedi, banchine o simili, compresa
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la compattazione e la regolarizzazione del fondo dello scavo, il carico del materiale scavato sul
mezzo di trasporto e il trasporto e conferimento ad impianto di trattamento autorizzato. Con
mezzo meccanico ed eventuale intervento manuale ove necessario, per una profondita media
fino a cm 30;

— Estrazione manuale degli attuali cordoli delle aiuole;
— Fornitura e posa in opera di cordoli prefabbricati retti in calcestruzzo cementizio;
— Fornitura di terra agraria e riempimento delle aiuole;

— Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di Kg 0,800/m? per
ancoraggio sullo strato di base lungo la viabilita;

— Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle
norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino
del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente
normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso 'onere della compattazione con rullo
statico o vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la preparazione della massicciata
sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio steso a mano, per uno
spessore finito compresso pari a cm 4.

Tutte le lavorazioni dovranno eseguirsi a perfetta regola d’arte e a fine lavori la ditta dovra
provvedere alla pulizia dell’area interessata dal cantiere e rimozione dello stesso.

ART. 4 FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

La forma e le principali dimensioni delle opere che formano oggetto dell'appalto risultano dai
disegni e dai documenti allegati al contratto e dalle indicazioni del presente Capitolato, salvo
quanto verra meglio precisato dalla Direzione Lavori.

In caso di contrasti di indicazioni, quantita e dimensioni delle opere, eventualmente contenuti nei
documenti facenti parte dell'appalto, verra assunta la prescrizione piu favorevole per la Stazione
Appaltante.

ART. 5 OPERE ESCLUSE DALL'APPALTO, PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA,
DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA

Nessuna opera, ¢ da considerarsi esclusa dall'appalto per dare compiuta la realizzazione
dell’intervento in tutte le sue parti.

Qualora la Committente abbia necessita di occupare od utilizzare, il lavoro realizzato ovvero parte
del lavoro realizzato prima che intervenga il collaudo finale, pud come successivamente indicato
nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, procedere alla presa in consegna anticipata secondo le
modalita previste dall'art. 230 del D.P.R. 207/2010 e s.m. e i..

La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni
che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilita dell'Appaltatore.

Direzione lavori: come meglio specificato al successivo art. 8 del presente Capitolato, per
l'esecuzione dei lavori il Direttore dei Lavori sara individuato prima dell’inizio degli stessi.

Il Direttore dei Lavori potra farsi rappresentare in cantiere e far sorvegliare i lavori da persona da
designarsi a cui I'Appaltatore sara tenuto a far capo in sua assenza.

Il Direttore dei Lavori avra facolta di rifiutare quei materiali e di far modificare e rifare opere che
egli riterra inaccettabili per deficiente qualitd dei materiali o difettosa esecuzione da parte
dell'Appaltatore, o dei suoi fornitori, come pure di vietare l'impiego di quei fornitori o di quei
dipendenti dell'Appaltatore che egli ritenesse inadatti all'esecuzione dei lavori od all'adempimento
di mansioni che 1'Appaltatore intendesse loro affidare.

Egli fornira all'Appaltatore, in relazione alle necessita derivanti dall'andamento dei lavori oltre a
quanto gia contenuto nel presente Capitolato o nei disegni di progetto allegati, ulteriori
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disposizioni per cui, nell'eventualita di mancanza di qualche indicazione o di dubbio sulla
interpretazione dei suoi obblighi contrattuali, l'Appaltatore sara tenuto a richiedere
tempestivamente alla Direzione Lavori le opportune istruzioni in merito e a demolire senza
compenso alcuni quanto esso avesse eventualmente eseguito di suo arbitrio.

Non saranno riconosciute prestazioni a forniture extra -contrattuali di qualsiasi genere che non
siano state preventivamente ordinate per iscritto dalla Direzione Lavori.

Per quanto attiene all'accettazione, qualita e impiego dei materiali, alla provvista dei materiali e
alla sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratto, si rinvia a quanto
espressamente disciplinato negli artt. 15 -16 - 17 del D.M. LL.PP. del 19/4/2000 n. 145.

CAPO II - QUADRO NORMATIVO E CONTRATTUALE

ART. 6 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Sono allegati e fanno parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato speciale
d'appalto, il Capitolato generale d'appalto, di cui al d.m. 145/2000 per quanto non in contrasto con
il presente capitolato o non previsto da quest'ultimo, e la seguente documentazione:

a)’offerta economica prodotta dall’Appaltatore in sede di gara e le dichiarazioni prodotte a
corredo del’offerta;

b)il Capitolato Generale d’ Appalto dei lavori pubblici D.M.LL.PP. 145/2000;

c)il Capitolato Speciale d’ Appalto;

d)gli elaborati grafici progettuali e le relazioni ed in particolare:

— Elab. A - Relazione tecnico-illustrativa, cronoprogramma e quadro di spesa;
— Elab. B — documentazione fotografica;

— Elab. C — Computo Metrico Estimativo;

— Elab. D — Elenco e Analisi Prezzi;

— Elab. E — Capitolato Speciale d’ Appalto e disciplinare tecnico e prestazionale;
— Elab. F — Schema di contratto;

— Tav. 1 — Stato di fatto;

— Tav. 2 — Progetto;

— Tav. 3 —Sistemazione definitiva;

e)i piani di sicurezza previsti dalla normativa;
f) le polizze di garanzia.

Alcuni documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il
capitolato speciale d'appalto e il computo metrico estimativo, purché conservati dalla stazione
appaltante e controfirmati dai contraenti.

Nessuna eccezione potra essere sollevata dall’ Appaltatore qualora nello sviluppo dei lavori
ritenesse di non aver sufficientemente valutato gli oneri derivanti dal presente capitolato speciale
d’appalto ed in genere dai documenti contrattuali e di non aver tenuto conto di quanto risultasse
necessario per compiere € realizzare il progetto, anche sotto pretesto di insufficienza di dati dei
capitolati o dei disegni stessi. , . 4

Le quantitd riportate nel computo metrico estimativo hanno valore meramente indicativo
finalizzato alla stima dell’opera in fase di progetto, € non potranno costituire per nessuna ragione
motivo di contestazione nel corso dei lavori, ferma restando la responsabilita dell’appaltatore in
ordine alla compiuta valutazione in sede di offerta per il compimento e la realizzazione dell’opera.



Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza controviali di via B. Partigiane — CUP.: D77H19001520001
Capitolato speciale di appalto

E' fatto divieto all'Appaltatore, ed ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, di fare o
autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate,
e di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui egli sia venuto a conoscenza per effetto
dei rapporti con la Committente, o per ritrovamenti fortuiti o a seguito di stratigrafie, scavi,
sondaggi o quant’altro potra essere comandato dalle competenti Soprintendenze che hanno il
controllo e la sorveglianza ai sensi delle leggi di tutela in vigore.

ART. 7 CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO

L'Appaltatore dichiara, cosi come risulta espressamente indicato in sede di offerta, di essersi
recato sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori e nelle aree adiacenti e di aver valutato l'influenza
e gli oneri conseguenti sull'andamento e sul costo dei lavori, e pertanto di:

a) avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recato
sui luoghi di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della
mobilita di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate
nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di
aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel
loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

b) avere effettuato una verifica della disponibilita della mano d'opera necessaria per
l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilita di attrezzature adeguate all'entita e alla
tipologia e categoria dei lavori in appalto;

c) aver accertato l'esistenza di eventuali infrastrutture come cavidotti e condutture sia aeree
che interrate, relative a linee elettriche, telefoniche e di altri enti civili e militari,
acquedotti, gasdotti, fognature e simili, per le quali sia necessario richiedere all'ente
proprietario il permesso per l'attraversamento o lo spostamento dell’infrastruttura stessa;

d) avere individuato eventuali possibili interferenze con le proprieta confinanti, per le quali
sia necessario procedere in contraddittorio, prima dell'inizio dei lavori, alla redazione di
un verbale di constatazione delle condizioni del luogo, per evitare che i proprietari
ricorrano al fermo dei lavori, in base agli artt. 1171 e 1172 C.C,;

e) aver verificato la congruitd dei mezzi da impiegarsi in cantiere e di avere verificato
l'idoneita dei propri mezzi in rapporto ai carichi, alle distanze e ai possibili avvicinamenti
alle zone oggetto degli interventi;

f) di aver giudicato, nell’effettuare I’offerta, i prezzi equi e remunerativi anche in
considerazione degli elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul
costo della manodopera, dei noli e dei trasporti.

L'Appaltatore non potra quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza
delle condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi
appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore di cui al successivo apposito articolo 36
del presente Capitolato Speciale d’ Appalto.

La sottoscrizione del Contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a
dichiarazione di perfetta conoscenza e di incondizionata accettazione delle Leggi, dei
Regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa
accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, compreso il Capitolato generale di
Appalto dei Lavori Pubblici approvato con D.M. 19/04/2000 n. 145.

In nessun caso si procedera alla stipula del contratto, se il Responsabile del Procedimento e
I’ Appaltatore non abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del
permanere delle condizioni che consentono I’imminente esecuzione dei lavori.

ART. 8 INCARICATI DELLA COMMITTENTE

La Committente si riserva la facolta di nominare la medesima persona in una o piu delle figure
seguenti attualmente previste dalla legislazione vigente.
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A -DIRETTORE DEI LAVORI

Il Direttore dei lavori sara individuato prima dell’inizio dei lavori stessi.

La Committente concede ampio mandato personale al Direttore dei Lavori quale suo
rappresentante per quanto attiene I'esecuzione tecnica ed economica, € ne riconosce come propri
gli atti eseguiti e/o sottoscritti, purché in applicazione di atti degli organi deliberanti o del
Responsabile del procedimento, con il quale manterra costanti rapporti. In linea di massima, i suoi
compiti sono:

a. Il Direttore dei lavori cura che i lavori cui € preposto siano eseguiti a regola d’arte ed in
conformita al progetto e al contratto.

b. Il Direttore dei lavori ha la responsabilita del coordinamento e della supervisione
dell'attivita di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con
I’ Appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.

c. Il Direttore dei lavori ha la specifica responsabilita dell'accettazione dei materiali, sulla
base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle
caratteristiche meccaniche di questi cosi come previsto dall'articolo 3, comma 2, della
legge 5 novembre 1971, n. 1086, ed in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche di
cui all'articolo 21 della predetta legge.

d. Al Direttore dei Lavori fanno carico tutte le attivita ed i compiti allo stesso
espressamente demandati dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dal D.M. LL.PP. 145/2000,
nonché: verificare in occasione dell'emissione di ogni Stato di Avanzamento Lavori il
possesso e la regolarita da parte dell'Appaltatore della documentazione prevista dalle
leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti.

B- COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Il Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera viene
eventualmente nominato dalla Committente, D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i., che contestualmente lo
comunica all'Appaltatore. Svolge le funzioni D.Lgs. 8§1/2008 e s.m. ¢ i..

C -RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento di attuazione del presente intervento per le fasi della
progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione dei lavori ¢ il geom. Luca TRIONE Istruttore
Tecnico del Servizio Lavori Pubblici Espropri del Comune di Cuorgné e svolge le funzioni,
pertinenti all’oggetto del presente Appalto secondo gli indirizzi e le responsabilita individuate
all’Artt. 9e 10 e del D.P.R. 207/2010 ¢ s.m. e i..

La tipologia e I’entita dell’intervento, non richiede la predisposizione di piano di sicurezza ai
sensi dell’art. 90 del D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i.. L’impresa aggiudicataria sara comunque tenuta
alla produzione di piano operativo di sicurezza.

ART.9 OSSERVANZA DI LEGGI E DI NORME

L'appalto, nel rispetto delle disposizioni della D. Lgs 50/16, del D.P.R. 207/2010 e s.m. ¢ i. e del

D.M. 145/2000, & soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel contratto

d'appalto, le cui clausole prevalgono su quanto contenuto nel Capitolato Speciale d’Appalto e nei

disegni di progetto.

Qualora si verificassero eventuali divergenze fra Capitolato e disegni di progetto prevarranno le

clausole del Capitolato Speciale d’ Appalto.

Fermo restando quanto previsto al punto precedente, per quanto non disciplinato € comunque non

specificato dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e dal contratto, 1'Appaltatore ¢ soggetto

all'osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme che si intendono qui mtegralmente richiamate

e indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
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servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture”;

= D.PR. 207 del 05 ottobre 2010 e sue modifiche e integrazioni “Regolamento di esecuzione ed
attuazione”;

= il Codice Civile - libro IV, titolo III, capo VII "Dell'appalto”, artt. 1655-1677;

- le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione, Provincia € Comune nel
quale devono essere eseguite le opere oggetto del presente appalto;

- le norme emanate dal CN.R., le norme UN.I, le norme C.E.L, le tabelle C.E.I-UN.E.L.,
AN.C.C., anche se non espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive
che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori,

= Legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. f) sulle opere pubbliche e s.m. € i.;

= Legge 447/95 ¢ DPCM 5/12/97 sull’inquinamento acustico;

= Norme in materia di prevenzione infortuni:

= Norme relative alle prescrizioni di sicurezza nei cantieri, D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m. e
i;

= Norme relative alla sicurezza dei lavoratori: D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 ¢ s.m. e i. e L.
68/99.

ART. 10 OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO

L'occupazione temporanea per l'impianto del cantiere o per i passaggi dovra essere richiesta
dall'Appaltatore e autorizzata dal Committente.

CAPO III - CONDIZIONI PRELIMINARI AI LAVORI

ART. 11 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto di appalto avverra nelle forme previste dal D. Lgs 50 /2016 e deve
aver luogo entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva.

In caso di mancata stipula del contratto per fatto dell'aggiudicatario la Committente provvedera ad
incamerare la cauzione o ad escutere la fideiussione.

Se la stipula del contratto non avviene nei termini sopraindicati, I'Appaltatore pud, mediante atto
notificato alla Committente, sciogliersi da ogni impegno.

Se ¢ intervenuta la consegna dei lavori in via d'urgenza, l'impresa ha diritto al rimborso spese
sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal Direttore dei Lavori ivi compresi quelli per opere
provvisionali. Per ogni altra condizione si rimanda all’art.32 del D. Lgs 50 /2016

ART. 12 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
12.1 GARANZIE

12.1.1 GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA (CAUZIONE PROVVISORIA)

L'offerta da presentare, ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., € corredata da una
cauzione pari al due per cento dell'importo complessivo a base d'asta. La cauzione provvisoria
copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed € svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

Ai non aggiudicatari la cauzione ¢ restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva.

La cauzione provvisoria deve essere corredata dall'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia
di cui all'art. 12.1.2 qualora I'impresa risultasse aggiudicataria.

La cauzione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale ex art. 1944 C.C. e la sua operativita entro 15 giorni a semplice richiesta della
Committente ed avere validita 180 giorni. ' '

12.1.2 GARANZIA A CORREDO DEL CONTRATTO (CAUZIONE DEFINITIVA)

Ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., prima della stipula del contratto, I'impresa &
obbligata a costituire una garanzia fidejussoria pari al dieci per cento dell'importo contrattuale.
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In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria €
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Nel caso in cui il
ribasso offerto sia superiore al venti per cento, 'aumento ¢ di due punti percentuali per ogni punto
di ribasso superiore al venti per cento.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e I'acquisizione della
cauzione, di cui al precedente punto 12.1.1 da parte della Committente, che aggiudica I'appalto al
concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di aver effetto solo
alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8,
comma 2 e all' art. 29, comma 2 del D.M. LL.PP. 145/2000.

La cauzione sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento
di danni derivato dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché, del rimborso delle somme
che la Committente avesse eventualmente pagato in pitl durante l'appalto in confronto del credito
dell'Appaltatore, risultante dalla liquidazione finale, salvo l'esperimento di ogni altra azione nel
caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

La Committente ha il diritto di valersi di propria autorita della cauzione per le spese dei lavori da
eseguirsi d'ufficio, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'’Appaltatore
dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori presenti in cantiere. Se
la cauzione & costituita con deposito di titoli, la Committente pud, senza altra formalita venderli a
mezzo di un soggetto qualificato ai sensi di legge.

L'Appaltatore pud essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui la Committente abbia dovuto
valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere
all'Appaltatore.

La predetta garanzia di cui all'art. 12.1.2 puo essere prestato nelle seguenti forme:
o fideiussione bancaria prestata di Istituto di Credito o da banche autorizzate
all'esercizio dell'attivita bancaria ai sensi del Decreto Legislativo 01/09/1993, n. 385.
o polizza assicurativa, rilasciata da impresa di assicurazione autorizzata, alla copertura
dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.
Nel caso di inadempienze contrattuali la Committente ha diritto di valersi di propria autorita della
cauzione ed inoltre I'Appaltatore deve reintegrarla nel termine che gli & prefissato, qualora I'ente
appaltante debba valersi di essa in tutto od in parte durante l'esecuzione del contratto.
Le garanzie di cui agli artt. 12.1.1 e 12.1.2. prestate con fideiussione bancaria o fideiussione
assicurativa, devono espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale e la loro operativitd entro quindici giorni a semplice scritta della
Committente.
La garanzia di cui all'art. 12.1.2 deve altresi prevedere la rinuncia ad avvalersi del termine di cui
al 1' comma dell'art. 1957 c.c.

12.1.3 RIDUZIONI DELLE GARANZIE

L'importo della cauzione & ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione
di qualita conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 o della dichiarazione della
presenza di elementi significativi e tra loro correlati di un sistema di qualita rilasciata da
organismi di certificazione accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN
45000, ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Si applica la riduzione del 50 per cento,
non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese,
piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti
esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Ulteriori riduzioni sono applicabili ai
sensi della normativa vigente.
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12.2 COPERTURE ASSICURATIVE

L'Appaltatore ¢ obbligato a stipulare, prima della sottoscrizione del contratto di appalto la polizza
assicurativa di cui all’art. 103, comma 7, del Codice, per una somma assicurata per i danni di
esecuzione pari all’importo del contratto. La polizza assicurativa citata deve assicurare la stazione
appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) nel corso
dell'esecuzione dei lavori il cui massimale € pari al cinque per cento della somma assicurata per le
opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

La durata e la piena validita della polizza si estendera dalla data di consegna dei lavori oggetto
dell'Appalto sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. In ogni caso la
copertura assicurativa cessa decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal
relativo certificato. La polizza di cui sopra dovra essere stipulata a nome dell'Appaltatore e a
favore della Committente.

Inoltre ad integrazione della polizza C.A.R. I'Appaltatore dovra stipulare una polizza contro i
rischi derivanti dalla R.C.O. con massimali adeguati all'effettiva consistenza del personale alle
dipendenze dell' Appaltatore medesimo, € comunque non inferiori ai minimi stabiliti nel bando di
gara emesso dalla Stazione Appaltante.

Le polizze R.C.T. e R.C.O. di cui ai precedenti commi devono essere estese alla colpa grave
all'Appaltatore, devono portare la dichiarazione di vincolo a favore della Committente e devono
coprire l'intero periodo dell'appalto, dalla data di inizio delle attivita oggetto dell'appalto fino alla
data di collaudo finale provvisorio e comunque fino a che non sara avvenuta la consegna finale
delle opere alla Committente, e devono altresi risultare in regola con il pagamento del relativo
premio per lo stesso periodo indicato e devono essere esibite alla Committente almeno 10 gg.
prima della consegna dei lavori.

ART. 13 SUBAPPALTO E COTTIMI

I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture
compresi nel contratto. Il contratto non pud essere ceduto a pena di nullitd. E' ammesso il
subappalto secondo le disposizioni dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

Il subappalto ¢ il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle
prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto
qualsiasi contratto avente ad oggetto attivitd ovunque espletate che richiedono l'impiego di
manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo
superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000
euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento
dell'importo del contratto da affidare. L'eventuale subappalto non puo superare la quota del 30 per
cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture, ovvero la quota prevista
da normativa vigente. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della
prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per I'esecuzione dell'appalto,
il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura
affidati. Sono, altresi, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni
avvenute nel corso del sub-contratto. E’ altresi fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione
integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia
incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016
e s.m.i.

Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificita, non si configurano come attivita
affidate in subappalto:

" a) l'affidamento di attivita specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare
comunicazione alla stazione appaltante;
b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;

c¢) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei
comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto
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dall'lstituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero
delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole
minori;

c-bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di
cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura
finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione
appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

I soggetti affidatari dei contratti di cui al Codice dei Contratti Pubblici possono affidare in
subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione
della stazione appaltante purché:
a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per I'affidamento dell'appalto;
b)il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
c)all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o
parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
d)il concorrente dimostri I'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui
all'articolo 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni
prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del
deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresi la
certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione
prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del
subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui
all'articolo 80 del codice. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica,
amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica
puntualmente 1'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Il contraente principale & responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante.
L'aggiudicatario & responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi
e contributivi.

L'affidatario & tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito
dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si
eseguono le prestazioni. E', altresi, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da
parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del
subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante
prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa
la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza.
Al fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione
appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarita contributiva in corso di validita
relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti
titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal
documento unico di regolarita contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30
commi 5 e 6 del codice.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del
procedimento inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i
necessari accertamenti.

L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica
abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del codice.
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La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di
servizi ed al fornitore di beni o lavori, I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei
seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista € una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari
risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli
standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i
costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle
imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede
alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario € solidalmente
responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di
sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di
tutte le imprese subappaltatrici.

Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di
regolarita contributiva ¢ comprensivo della verifica della congruita della incidenza della mano
d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruita, per i lavori edili € verificata dalla
Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del
contratto collettivo nazionale comparativamente piu rappresentative per l'ambito del settore edile
ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili ¢ verificata in
comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.

I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione
delle autoritd competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario &
tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli
specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano
presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto
obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere ¢ responsabile del rispetto del piano
da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del
contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del
cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel
caso di raggruppamento temporaneo, societd o consorzio. La stazione appaltante provvede al
rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale
termine pud essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale
termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o
cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo
inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione
appaltante sono ridotti della meta.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non pu¢ formare oggetto di ulteriore
subappalto.

Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle societd anche
consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le
prestazioni scorporabili, si applicano altresi agli affidamenti con procedura negoziata.
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Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione
all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto
eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i
certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.

ART. 14 CESSIONI E INTESTAZIONI FIDUCIARIE

14.1 CESSIONE DEL CORRISPETTIVO DI APPALTO

Al sensi del combinato disposto degli art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., le cessioni di crediti
vantati nei confronti della Committente a titolo di corrispettivo di appalto possono essere
effettuate dagli appaltatori a banche e intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia
bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attivita di acquisto di crediti di
impresa.

La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve
essere notificata alla Committente debitrice.

La cessione del credito da corrispettivo di appalto & efficace ed opponibile alla Committente
qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro
quindici giorni dalla predetta notifica. La Committente, al momento della stipula del contratto o
contestualmente, pud preventivamente riconoscere la cessione da parte dell'Appaltatore di tutti o
di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso, la Committente ceduta pud
opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto.

14.2 INTESTAZIONI FIDUCIARIE

Ai sensi dell'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187, le societa di capitali anche
cooperative e consortili aggiudicatarie di opere pubbliche, ivi comprese le concessionarie € le
subappaltatrici, devono comunicare alla Committente, prima della stipula del contratto, la propria
composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con
"diritto di voto" sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di
qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura
irrevocabile che abbiano esercitato il voto delle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne
abbiano comunque diritto.

Qualora il soggetto aggiudicatario o subappaltatore sia un consorzio, esso € tenuto a comunicare i
dati di cui sopra, riferiti alle singole societa consorziate che comunque partecipano all'esecuzione
dell'opera.

E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, comma 3 L. 55/90 e s.m. e i.

ART.150ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE E
RESPONSABILITA DELL'APPALTATORE

Oltre agli altri oneri di cui all'art. 5 del Capitolato Generale d'appalto approvato con
D.M. 19/04/2000 n. 145, al D.Lgs 50/2016 e s.m.i. ed agli altri obblighi indicati nel presente
Capitolato Speciale tra cui quelli di cui agli art.. 28, 29, 34 e 48, saranno a carico dell'Appaltatore
gli oneri e gli obblighi seguenti, compresi nell'importo contrattuale:

A) Oneri generali

1)  Attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle leggi e dai decreti in vigore o che potessero
intervenire in corso di appalto relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del
lavoro, alle previdenze varie per disoccupazione involontaria, invaliditd e vecchiaia,
tubercolosi ed altre malattie professionali, alla tutela materiale e morale dei lavoratori.
L'Appaltatore dovra in ogni momento, a semplice richiesta della Committente, dimostrare di
aver provveduto a quanto sopra;

2)  Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'Appaltatore si obbliga
ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro applicabili alle categorie cui appartengono i dipendenti dell’ Appaltatore medesimo
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e gli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si
svolgono i lavori suddetti. L'Appaltatore si obbliga, altresi, ad applicare il contratto e gli
accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche
nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore anche se non sia aderente
alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura
e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e
sindacale.

L'Appaltatore ¢ responsabile, in rapporto alla Committente, dell’osservanza delle norme
anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti,
anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che
il subappalto non sia stato autorizzato, non esime 1'Appaltatore dalla responsabilita di cui al
comma precedente e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Committente. In ogni caso
di inottemperanza agli obblighi testé precisati accertata dalla Committente o ad essa
segnalata dalla Direzione Provinciale del Lavoro, la Committente medesima comunichera
all’Appaltatore e, se del caso, anche alla Direzione suddetta, I'inadempienza accertata e
procedera ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di
esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati,
destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui
sopra. Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sara effettuato sino a
quando dalla Direzione Provinciale del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi
predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra,
I'Appaltatore non pud opporre eccezione alla Committente, né ha titolo a risarcimento di
danni.

Adottare tutti i provvedimenti e cautele necessarie per garantire l'incolumita degli operai,
degli addetti ai lavori stessi e dei terzi.

Adottare tutti i provvedimenti e cautele necessarie per evitare danni ai beni pubblici e
privati

B) Oneri finalizzati direttamente all'esecuzione dei lavori:

1)
2)
3)
4)
3)

6)

7
8)

9)

10)

Tutti gli altri oneri previsti nella parte tecnica del Capitolato Speciale d’appalto.

Le spese per la costituzione del domicilio presso i lavori.

Il compenso per il proprio rappresentante.

Il compenso per il direttore tecnico del cantiere.

Le spese per realizzare e mantenere i cantieri, le spese di trasporto di materiali e mezzi
d'opera, le spese per attrezzi, ponteggi ecc., le spese per i baraccamenti degli operai e per i
servizi igienici, le strade di servizio del cantiere, anche se riutilizzabili dopo la presa in
consegna delle opere da parte della Committente, le spese per mantenere in buono stato di
servizio gli attrezzi e i mezzi necessari anche ai lavori in economia; é compito ed onere
dell’ Appaltatore il progetto dell’organizzazione di cantiere che dovra essere coerente con le
prescrizioni del piano di sicurezza sostitutivo e dei disegni di progetto.

Le spese per la pulizia ordinaria del cantiere per tutta la durata delle opere , compreso lo
sgombero dei materiali lasciati da altre Ditte e le spese per lo sgombero e la pulizia del
cantiere e dei locali oggetto di intervento entro due settimane dalla ultimazione dei lavori,
ad eccezione di quanto occorrente per le operazioni di collaudo, da sgomberare subito dopo
il collaudo stesso.

Le spese, prima dell’inizio dei lavori, di pulizia del cantiere, di sgombero dei materiali
presenti.

Il mantenimento dei sistemi antincendio e antifurto ed eventuali integrazioni ove ritenute
necessarie dalla D.L. da coordinare con i sistemi esistenti. .

Le spese per il carico, il trasporto ed il conferimento alle pubbliche discariche di tutti i
materiali provenienti dal cantiere quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, materiali
di scavo, di demolizione, di risulta, residui di lavorazioni, ecc.

Le spese per le copie dei disegni richieste dall’Appaltatore oltre a quelle allegate al
contratto.
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11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)
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Le spese per la redazione del certificato di conformita degli impianti elettrici ai sensi Art. 7
del D.M. del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, con i relativi
elaborati grafici e descrittivi.

Le spese inerenti la progettazione esecutiva degli impianti elettrici e speciali, effettuata da
tecnico abilitato, compreso il collaudo e/o certificazione delle stesse.

La revisione e il controllo, da effettuarsi da parte di tecnici abilitati all'uopo, prima
dell'inizio dei lavori, di tutti gli elaborati impiantistici consegnati dalla D.L., sia facenti
parte del contratto che consegnati in tempi successivi, allo scopo di verificare la corretta
fattibilita ed esecuzione degli impianti stessi alla luce della situazione esistente in sito e
delle normative vigenti all'atto dell'appalto; le eventuali modifiche dovranno essere
preventivamente accettate dalla D.L. stessa e comunque non daranno, in nessun caso, salvo
che siano da eseguirsi in dipendenza all'introduzione e/o alla modifica di normative, diritti a
richieste di aumento e/o variazione dei prezzi contrattuali, che si intendono, per le parti
impiantistiche, a corpo, fissi e invariabili fino al termine dei lavori; si precisa inoltre che
tutti i prezzi a corpo riportati nell'elenco prezzi facente parte del contratto, devono
intendersi come accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, conseguenti
a verifiche e visite da questi condotte in sito, preventivamente alla formulazione della
propria offerta, e quindi da questi accettati a tutto suo rischio.

Gli oneri per la redazione e la trasmissione agli Enti competenti del Piano di lavoro per la
demolizione di manufatti contenenti amianto, ai sensi del D.Lgs. 15.08.1991, n° 277.

Gli oneri per la applicazione puntuale, nella esecuzione dei lavori, dei disposti del D.P.R.
24.07.1996 n. 503 “Regolamento recante norme per 1’eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici “ e delle relative Prescrizioni tecniche
di cui al D.M. 14.06.1989 n. 236, anche nei dettagli che non compaiono nella progettazione
esecutiva.

L’onere per la misurazione, preventiva e successiva ai lavori, per I’esecuzione/adeguamento
degli impianti elettrici, dei dati di resistenza della rete di messa a terra, € per la sua messa a
norma, e per il deposito della relativa certificazione presso gli Enti preposti.

Gli oneri per il rilievo di dettaglio e 1’aggiornamento degli esecutivi e delle relazioni
tecniche “come costruito”, al termine dei lavori, rispetto a capisaldi stabili, delle reti di
impianti realizzate, siano esse sottotraccia in muri o pavimenti o in vista, sia interrate, sia in
interni che in esterni delle costruzioni, e per la restituzione su supporto informatico e/o
supporto grafico riproducibile, adeguando gli eventuali disegni/file forniti dalla
Committente, a firma di un professionista abilitato.

La fornitura e posa di cartelli o targhette per 1’ indicazione/aggiornamento dei quadri
elettrici, delle componenti al loro interno, degli interruttori di comando e protezione, del
passaggio di canalizzazioni esterne o sottotraccia, secondo quanto prescritto dalla Direzione
Lavori, intese come parti integrante degli impianti realizzati.

Le spese per la produzione di documentazione fotografica a colori delle opere in corso nei
vari periodi dell'appalto, nel numero e nelle dimensioni che saranno di volta in volta indicati
dalla Direzione lavori.

Le spese per l'esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze e assaggi che
venissero in ogni tempo ordinati dalla Direzione lavori sui materiali impiegati o da
impiegarsi nei lavori o in relazione ai lavori, in correlazione a quanto prescritto circa
l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potra essere ordinata la conservazione in
luogo indicato dalla Amministrazione munendoli di suggelli a firma della Direzione lavori e
dell'Impresa nei modi piu adatti a garantire l'autenticita.

L'esecuzione di ogni prova di carico sugli impianti tecnologici, sia su quelli preesistenti a
cui allacciarsi sia su quelli realizzati con I’appalto, con le modalita previste dalla normativa
o indicate dalla Direzione Lavori, e per la certificazione relativa prevista dal D.M. del
ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.

Nel caso che materiali, attrezzature e impianti proposti dall’Impresa non corrispondano
esattamente alle tipologie o ai marchi commerciali indicati a titolo esemplificativo, I’onere
per la dimostrazione e la verifica delle corrispondenza delle prestazioni tecniche con le

17



23)

24)

25)

26)

27)
28)

29)

30)

31)

32)

33)

34)
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prescrizioni di Capitolato, e I’onere per le eventuali integrazioni di fornitura o le modifiche
tecniche necessarie, anche onerose, per il rispetto delle caratteristiche esigenziali e
commerciali, come nel caso di corpi illuminanti aventi tipici diagrammi di diffusione.

La raccolta e consegna in un fascicolo delle schede di documentazione tecnica relativa alle
apparecchiature installate, delle istruzioni di funzionamento, delle garanzie commerciali e
di tutte le istruzioni per la manutenzione delle opere realizzate.

I corsi di formazione del personale della committenza per 1'uso di impianti e
apparecchiature installate.

La predisposizione e la manutenzione, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno
designati dalla Direzione lavori, di idonei locali a uso ufficio del personale di direzione e
assistenza, arredati, illuminati e riscaldati, a seconda delle richieste della Direzione lavori.
La realizzazione di un idoneo locale, con numero sufficiente di servizi igienici e di locali
con acqua corrente, per uso degli operai addetti ai lavori, qualora non siano adottabili
diverse soluzioni organizzative, che in ogni caso dovranno essere approvate dalla Direzione
lavori. I servizi igienici saranno provviste di canalizzazioni per il regolare scarico dei
liquami nelle vicine fognature pubbliche, o di altri dispositivi tecnologici per prevenire
inquinamenti.

La fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori.

La fornitura e manutenzione di cartelli di avviso e di fanali di segnalazione notturna nei
punti prescritti dai Piani di sicurezza e di quanto altro venisse specificamente indicato dalla
Direzione lavori, con la puntuale applicazione di quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.
e i. e dal Codice della Strada vigente.

La pulizia quotidiana dei locali oggetto di adeguamento e delle vie di accesso, con il
personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali lasciati da altre Ditte.

I sollevamento in quota di materiali approvvigionati direttamente dalla Committenza e
I’assistenza nell’uso della gru o dei montacarichi a favore di altre Ditte quando necessario

Il libero accesso al cantiere e il passaggio alle persone addette a qualunque altra Impresa
alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che
eseguono lavori per conto diretto dell'Amministrazione appaltante, nonché, su richiesta
della Direzione lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti
di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie e apparecchi di sollevamento, per tutto il
tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che I'Amministrazione appaltante intendera
eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dall' Amministrazione
appaltante, 'Appaltatore non potra pretendere compensi di sorta.

L’adozione di particolare cautele e strutture provvisionali nella demolizione di parti di
edifici da distaccare da altre da non demolire, e il ripristino completo delle opere
incautamente demolite.

Il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori,
fossero arrecati alle opere stesse in appalto, o a proprieta pubbliche o private, nonché alle
persone, restando liberi e indenni la Amministrazione appaltante, la Direzione lavori e il
loro personale.

La manutenzione ordinaria di tutte le opere sino al collaudo, e il ripristino dei danni da
eventuali furti o vandalismi intercorsi nel frattempo.

D) Oneri finalizzati all’esercizio del potere di ingerenza della committente sui lavori:

)

2)

Le spese per le operazioni di consegna dei lavori, sia riguardo al personale di fatica e
tecnico, sia riguardo a tutte le strumentazioni e i materiali che la D.L riterra opportuni.

La comunicazione quindicinale alla D.L., riguardante le seguenti notizie - numero di operai
per giorno, con nominativo, qualifica, ore lavorate, e livello retributivo - giorni in cui non si
¢ lavorato e motivo, lavori eseguiti nella quindicina. La mancata ottemperanza, o il ritardo
di oltre una settimana, da parte dell'Appaltatore a quanto suddetto sara considerata grave
inadempienza contrattuale.
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3)  Le spese per l'uso e la manutenzione di ponteggi, passerelle e scalette, di mezzi d'opera, di
sollevamento e di quanto altro necessario anche per l'uso da parte di ditte che eseguano per
conto diretto della Committente opere non comprese nel presente appalto.

4) Lo scarico, il trasporto nell'ambito del cantiere, l'accatastamento e la conservazione nei
modi e luoghi richiesti dalla D.L. di tutti i materiali e manufatti presenti nei locali o
approvvigionati da altre ditte per conto della Committente e non comprese nel presente
appalto.

5) 1l prelievo di campioni, in contraddittorio tra la Committente e I'Appaltatore e con
redazione di verbale e I'apposizione di suggelli, la loro eventuale stagionatura, le prove di
laboratorio richieste dalla D.L. o imposte dalle norme in vigore presso laboratori
ufficialmente autorizzati e le relative certificazioni.

6) La tenuta delle scritture di cantiere, la misurazione dei lavori ,in contraddittorio con la
Direzione Lavori.

E) Oneri derivanti da obblighi e responsabilita dell'appaltatore:

1)  Le spese necessarie alla costituzione della cauzione e per la sua reintegrazione in caso di
uso da parte della Committente, nonché le spese per fideiussioni e assicurazioni prestate a
qualunque titolo.

2) Le spese di contratto, di stampa, di bollo, di registro, di copia inerenti agli atti che
occorrono per la gestione dell'appalto, fino alla presa in consegna dell'opera.

3)  Le spese di passaggio e per occupazioni temporanee sia di suolo pubblico che privato, le
spese per risarcimento dei danni diretti e indiretti o conseguenti, le spese per la
conservazione e la custodia delle opere fino alla presa in consegna da parte della
Committente.

4)  Le spese per le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e
alle cose durante l'esecuzione dei lavori.

5)  Le spese per individuare infrastrutture e condotte da attraversare o spostare ¢ le relative
domande all'ente proprietario, nonché le spese per convocare i proprietari confinanti e
quelle per redigere il verbale di constatazione dei luoghi.

6) Le spese per la redazione del Piano Operativo dell’ Appaltatore e il coordinamento con
quello di tutte le altre imprese operanti nel cantiere e per ’approntamento di tutte le opere, i
cartelli di segnalazione, le reti di protezione, i D.PI., la messa in sicurezza delle gru e
comunque tutte le cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita
e I’incolumitd del personale dipendente dall’Appaltatore, di eventuali subappaltatori e
fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e
collaudo, incaricato dalla Committente, giusta le norme relative al D.Lgs 50/2016 e s.m.i.,
D.PR. 303/1956 Art. 64, D.PR. 1124/1965, D.PR. 524/1982, D.Lgs 277/91, D.Lgs.
81/2008 e s.m. e i..

7)  Le spese per la eventuale sorveglianza sanitaria da attivare in relazione alle tipologie dei
lavori svolti.

8) L’approntamento di un programma dei lavori da sottoporre alla Committente secondo
quanto previsto all’articolo specifico;

9)  Le tettoie e i parapetti a protezione di strade aperte al pubblico site nelle zone di pericolo
nei pressi del cantiere e la fornitura e la manutenzione dei cartelli stradali di avviso e dei
fanali di segnalazione in base alle norme del Codice della Strada e del Regolamento di
esecuzione;

10) La tempestiva redazione degli elaborati costruttivi di cantiere e/o d’officina, compilati nel
rispetto del progetto esecutivo. Tali elaborati dovranno altresi assicurare in particolare la
compatibilitd di obiettivi con gli elaborati posti a base di gara e definire particolari
costruttivi, previa approvazione della D.L.

11) Le spese per l'uso delle discariche autorizzate di rifiuti.

12) La riparazione o il rifacimento delle opere relative ad eventuali danni diretti, indiretti e
conseguenti che in dipendenza dell'esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprieta
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pubbliche o private o alle persone, sollevando con ci¢ la Committente, la D.L. e il personale
di sorveglianza da qualsiasi responsabilita.

Se I'Appaltatore avra provocato danni agli impianti esistenti (messa fuori servizio di linee,
intasamenti di scarichi, rotture o lesioni di acquedotti, ecc.) o comunque a beni di terzi sara
tenuto a risarcire i danni salvo rivalsa assicurativa.

Qualora I'"Appaltatore provochi direttamente danni a terzi, o nel caso che le opere costruite
causino detti danni, |'Appaltatore stesso dovra provvedere a segnalare immediatamente il
sinistro all'lstituto assicuratore e dovra inoltre fattivamente collaborare per una esatta
definizione dei danni e delle cause.

E' peraltro facolta della Committente in quei casi di particolare urgenza, o che comunque
vengano ad insindacabile giudizio della Committente considerati tali, provvedere
direttamente ad indennizzare il terzo danneggiato trattenendo il relativo importo sul
successivo pagamento all'Appaltatore. L'Appaltatore avra poi diritto all’indennizzo
accordato dalla Assicurazione;

Nel caso che materiali, attrezzature e impianti proposti dall’ Appaltatore non corrispondano
esattamente alle tipologie o ai marchi commerciali indicati a titolo esemplificativo, 1’onere
per la dimostrazione e la verifica della corrispondenza delle prestazioni tecniche con le
prescrizioni di Capitolato, e 1’onere per le eventuali integrazioni di fornitura o le modifiche
tecniche necessarie, anche onerose, per il rispetto delle caratteristiche esigenziali e
commerciali.

La raccolta e consegna in un fascicolo delle schede di documentazione tecnica, manuali
d’uso e manutenzione, relativi alle apparecchiature ed impianti installati, delle istruzioni di
funzionamento, delle garanzie commerciali e di tutte le istruzioni per la manutenzione delle
opere realizzate.

Il consentire 1'uso anticipato delle opere che venissero richiesti dalla Direzione lavori, senza
che I'Appaltatore abbia percio diritto a speciali compensi. Esso potra, perd, richiedere che
sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni
che potessero derivare a esse.

La presentazione all' Amministrazione appaltante e alle Autorita competenti preposte alle
verifiche ispettive di controllo dei cantieri della documentazione di avvenuta denuncia agli
Enti previdenziali - inclusa la Cassa Edile - assicurativi ed Enti infortunistici prima
dell'inizio dei lavori e comunque entro 60 giorni dalla data del verbale di consegna.

La trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi, nonché
di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovra esser
effettuata con cadenza quadrimestrale. La Direzione lavori dovra, tuttavia, procedere alla
verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.

La predisposizione e la tenuta del giornale di cantiere su cui annotare le date di
avanzamento dei lavori, da tenere a disposizione della Direzione di lavori e del
Coordinatore per la Esecuzione, per i necessari controlli e la annotazione di eventuali
Ordini di Servizio impartiti direttamente in cantiere.

La tenuta della contabilita dei lavori, aggiornata giorno per giorno per proprio conto,
indipendentemente da quella tenuta dalla Direzione lavori, con le annotazioni nominative
del personale e dei mezzi d’opera operanti in cantiere; quando I’Impresa ritenga di aver
raggiunto con I’avanzamento dei lavori I’importo contrattuale, dovra sospendere i lavori
stessi dandone immediato avviso alla Direzione lavori, la quale per altro ne potra ordinare
per iscritto la ripresa sotto la propria responsabilita. In difetto di quest’ultimo ordine, in
nessun caso (neppure in quello di errori materiali di contabilizzazione), I’Impresa avra
diritto a reclamare il pagamento di somme eccedenti I’importo netto contrattuale.

La consegna di tutte le garanzie tecnico-commerciali di legge relative alle apparecchiature
fornite.

La predisposizione e la consegna in duplice copia, rilegata in fascicolo, delle istruzioni e
delle informazioni necessarie per l'utilizzo in esercizio e per la manutenzione delle opere
realizzate, con la indicazione delle operazioni da effettuare e della loro frequenza, ai fini di
una corretta gestione.
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F) Oneri derivanti dall’applicazione di norme in materia di sicurezza

1) Le spese per I’organizzazione di riunioni di coordinamento (cadenza quindicinale o a
discrezione della D.L) tra i responsabili delle imprese operanti in cantiere, il Coordinatore
per I’esecuzione dei lavori e la D.L; nel corso degli incontri dovra essere fornito rendiconto
sullo stato di realizzazione del progetto, sull’andamento delle operazioni, sui ritardi o
anticipi.

2)  La costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, scalette secondo quanto previsto
dal piano di sicurezza sostitutivo, ¢ comunque di tutte le opere provvisionali occorrenti per
mantenere i passaggi pubblici e privati, che venissero interrotti per I'esecuzione dei lavori.

3) La fornitura e la manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei
punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla D.L. per garantire la
sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuita del traffico, nel rispetto delle norme di
polizia stradale di cui al Decreto Legislativo 30.4.1992n. 285 come modificato ed integrato
con Decreto Legislativo 10.9.1993 n. 360 e relativo Regolamento di esecuzione approvato
con D.PR. n.495 del 16.12.1992 e secondo quanto previsto dal piano di sicurezza
sostitutivo.

4)  Inoltre, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m. ¢ i., devono essere seguite le prescrizioni per la
segnaletica di sicurezza sul cantiere, in attuazione della Direttiva CEE 92/58. In particolare,
quando risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con
misure, metodi, o sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione
collettiva, I'Appaltatore deve far ricorso alla segnaletica di sicurezza, allo scopo di:

= avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte;

» vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo;

» prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza;

» fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di
salvataggio;

= fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza.

5)  L'adozione, nel corso dei lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la
vita e l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi € nel rispetto
del piano sostitutivo di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m. ¢ i., € allegato al contratto.

6) La comunicazione al Committente o al Responsabile dei Lavori dei dati delle imprese
esecutrici individuate dall’ Appaltatore, anche se non subappaltatrici, e la sollecitazione e
produzione a carico dell’ Appaltatore stesso della documentazione da esse dovuta.

7)  Gli oneri per I’eventuale adeguamento del Piano di Sicurezza Sostitutivo proposti
dall’ Appaltatore alla Stazione Appaltante per cause non riconducibili ad essa, come per
adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie, al proprio assetto organizzativo e alle proprie
esigenze di programmazione.

8) La fornitura e posa in opera, entro dieci giorni dalla consegna dei lavori, di cartello di
cantiere delle misure minime di mt. 1,00 (larghezza) x 2,00 (altezza); tanto la tabella quanto
il sistema di sostegno della stessa, dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata
resistenza e decoroso aspetto e devono essere mantenuti in perfetto stato sino al collaudo
dei lavori. La tabella dovra recare impresse a colori indelebili le diciture riportate nello
schema tipo allegato alla Circolare del Ministero LL.PP. 1 Giugno 1990 n. 1729/UL con
indicati anche, secondo il disposto dell'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 € s.m.i., i nominativi
di tutte le imprese subappaltatrici nonché i dati relativi al sistema di qualificazione delle
stesse. Inoltre devono essere indicati nel cartello di cantiere, cosi come sancito dal D.Lgs.
81/2008 e s.m. e i., i nominativi dei Coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione
ed in fase di esecuzione dei lavori. In caso di contestazione degli organi di polizia ogni
addebito alla Committente verra ascritto all’ Appaltatore in sede di contabilita.

9)  Le spese per eventuali spostamenti di materiali di valore storico artistico, pietrami, legnami,
e di qualsiasi genere esistenti nell’ambito del cantiere e comunque da spostarsi in altro
luogo deciso dalla Soprintendenza competente, compreso 1’onere dell’imballo su pallet,
legatura ecc..
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ART. 16 TRATTAMENTO RETRIBUTIVO DEI LAVORATORI

L'Appaltatore ¢ obbligato ad applicare integralmente il trattamento economico e normativo
stabilito nei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore, per la zona e per tutto
il periodo nel quale si svolgono i lavori. L'Appaltatore ¢ altresi responsabile in solido
dell'osservanza delle norme di cui sopra da parte dei Subappaltatori nei confronti dei dipendenti di
quest'ultimo, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto (art. 36 L. 300/1970).

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, ' Appaltatore, &
invitato per iscritto dal responsabile del procedimento a provvedervi entro i successivi quindici
giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della
richiesta entro il termine assegnato, la Committente pud pagare anche in corso d'opera
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme
dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto. I predetti pagamenti fatti dalla Committente
sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte
dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'Appaltatore, il responsabile del
procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione Provinciale
del Lavoro per i necessari accertamenti.

ART. 17 TUTELA DEI LAVORATORI

L'Appaltatore, e per suo tramite, i Subappaltatori trasmetteranno alla Committente, prima
dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la
cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; invieranno alla Committente e al Direttore dei lavori
quadrimestralmente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, e assicurativi, e quelli dovuti
agli organismi paritetici, fino all'ultimazione dei lavori.

Al Direttore dei Lavori fa capo 'obbligo di verificare periodicamente il possesso e la regolarita da
parte dell'Appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei
confronti dei dipendenti.

A garanzia degli obblighi sulla tutela dei lavoratori, la Committente operera una ritenuta dello
0,50% sull'importo netto progressivo dei lavori e delle forniture contabilizzate, da utilizzare in
caso di inadempienza dell'Appaltatore, salvo le maggiori responsabilita di esso.

Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare
comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi,
compresa la cassa edile ove richiesto.

La Committente dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le
inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge.
Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo
l'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato alla
Committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della
richiesta del responsabile del procedimento.

I lavoratori occupati in cantiere dovranno attenersi agli obblighi che 1'Appaltatore provvedera a
segnalare loro in materia di sicurezza e protezione collettiva e individuale, nonché relativamente
ai programmi di formazione e addestramento, e si sottoporranno alla sorveglianza sanitaria ove
prevista dalle norme vigenti.

La Committente precisa che le autorita competenti nella Regione e nel luogo dove devono essere
svolti i lavori presso le quali gli offerenti possono ottenere ulteriori informazioni pertinenti agli
obblighi relativi alle disposizioni di legge nelle materie sicurezza, condizioni di lavoro,
previdenza ed assistenza sono:

- INPSsededi cicoivviinssnsssssvrsss (Provincia della sede dell’impresa aggiudicataria)
- INAIL sededi ............... teereens (Provincia della sede dell’impresa aggiudicataria)
- CASSAEDILE..........cccevennnene sede di..ovveiiiniiiiiiiia

L'Appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori
oggetto del presente appalto e, se cooperative anche nei confronti dei soci, condizioni normative e
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicati alla data
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dell'offerta, alla categoria e nella localita in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti
dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere in ogni altro contratto applicabile nella
localita che per la categoria venga successivamente stipulata; 1'Appaltatore € altresi a continuare
ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I
suddetti obblighi vincolano 1'Appaltatore anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle
associazioni stipulanti o receda da esse.

In caso di inottemperanza dagli obblighi testé precisati, accertata dalla Committente o ad essa
segnalata dalla Direzione Provinciale del lavoro, la Committente medesima comunichera
all'Appaltatore, e, se del caso, anche alla Direzione suddetta, l'inadempienza accertata e procedera
a una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero
alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi
accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Appaltatore
delle somme accantonate non sara effettuato siano a quando dalla Direzione provinciale del
Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le
detrazioni dei pagamenti di cui sopra I'Appaltatore non puo opporre eccezione alla Committente,
ne ha titolo a risarcimento di danni.

ART. 18 RESPONSABILITA DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore & obbligato all'approntamento di tutte le opere, segnalazioni e cautele necessarie a
prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita, I’incolumita e la personalita morale, a norma
dell'art. 2087 c.c., del personale dipendente dall'Appaltatore stesso, di eventuali subappaltatori e
fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo
incaricato dall'’Amministrazione, giusta le norme, che qui si intendono integralmente riportate, di
cui ai D.P.R. 547/1955, D.PR. 164/1956, D.P.R. 303/1956, D.P.R. 1124/1965, D.P.R. 524/1982 ¢
alle successive modificazioni e integrazioni, anche se emanate in corso d'opera, coordinando nel
tempo e nello spazio tutte le norme mediante il “Piano delle misure per la sicurezza fisica dei
lavoratori”, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i, del quale il Direttore tecnico di cantiere deve
garantire il rispetto della pil rigorosa applicazione: ogni pit ampia responsabilita, sia di carattere
civile che penale in caso di infortuni ricadra pertanto interamente e solo sull'Appaltatore, restando
sollevata sia ' Amministrazione, sia la Direzione dei lavori. L'Appaltatore provvedera ad affiggere
nel cantiere, in luogo accessibile a tutti i lavoratori, le norme di disciplina cui intende sottoporre i
lavoratori stessi; copia di tali norme deve essere consegnata al Direttore dei lavori.

Salvi gli adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008, 1’ Appaltatore pud nominare il Responsabile del
Servizio di prevenzione per I’attuazione di tutti i provvedimenti in materia.

L'Appaltatore & responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di
contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidatele.

L’ Appaltatore avra piena responsabilita della condotta dei lavori e della direzione del cantiere.

La sua responsabilita & pertanto totale ed esclusiva, sia civilmente che penalmente;

L’ Appaltatore rendera sollevati ed indenni, in qualsiasi evenienza, anche nei confronti di terzi, il
Committente e la Direzione Lavori.

La presenza in luogo del personale della Direzione e sorveglianza e la eventuale approvazione di
opere e di disegni da parte della Direzione Lavori, non limitano o riducono tale piena
incondizionata responsabilita.

ART. 19 DOMICILIO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore deve avere domicilio, per tutti gli effetti del contratto stesso, nel luogo ove ha sede
l'ufficio di Direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio
presso gli uffici comunali o lo studio di un professionista, o gli uffici di societa legalmente
riconosciuta. ‘ . , ‘
Tutte le intimazioni e le notificazioni dipendenti dal contratto possono essere fatte alla persona
dell'Appaltatore, oppure alla persona che lo rappresenti presso i lavori, oppure al domicilio eletto
ai sensi art. 2 D.M. 145/2000.
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Tuttavia, durante I'esecuzione dei lavori e fino al mantenimento degli uffici in cantiere, per
maggiore comodita si conviene che ogni comunicazione relativa al lavoro in oggetto potra essere
indirizzata con piena efficacia presso gli uffici dell'Appaltatore in cantiere.

Eventuali comunicazioni alle Imprese mandanti verranno validamente indirizzate al domicilio
dell'Impresa mandataria, individuato come al comma precedente.

ART. 20 PERSONE CHE POSSONO RISCUOTERE

I sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.M. 145/2000, i pagamenti delle somme dovute in acconto o
a saldo saranno effettuati soltanto alle persone espressamente delegate ed autorizzate a riscuotere
e quietanzare, anche per effetto di eventuale cessione di credito preventivamente riconosciute
dalla Committente; gli atti da cui risulti tale designazione sono allegati al contratto.

La cessazione o la decadenza dell'incarico delle persone autorizzate a riscuotere € quietanzare
deve essere tempestivamente notificata alla Committente. In difetto nessuna responsabilita pud
attribuirsi alla Committente per pagamenti alle persone non pil autorizzate a riscuotere.

ART. 21 RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE

Cosi come stabilito dall'articolo 4 del Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M. 19/04/2000 n.
145, 1'Appaltatore che non conduce personalmente i lavori deve farsi rappresentare per mandato
da persona fornita dei requisiti di idoneita tecnici e morali, alla quale deve sempre, 1'Appaltatore
stesso responsabile dell'operato del suo rappresentante.

Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso la Committente che
provvede a dare comunicazione all'ufficio Direzione Lavori.

L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza
sul luogo dei lavori.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi la Committente, previa motivata comunicazione
all'Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che
per cio spetti alcuna indennita all'Appaltatore o al suo rappresentante.

ART. 22 DISCIPLINA E BUON ORDINE DEL CANTIERE

Al sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D.M. 145/2000 I'Appaltatore & responsabile della disciplina
e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le
norme si legge e di regolamento.

L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica, e la
conduzione del cantiere.

La Direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico
formalmente incaricato dall'Appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante
delegato ai sensi del precedente art. 22.

In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o consorzio, l'incarico della
direzione di cantiere & attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel
cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal Direttore anche in
rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

Il Direttore dei Lavori hai il diritto, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, di esigere il
cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacita o grave
negligenza.

L'Appaltatore & comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti
soggetti, e risponde nei confronti della Committente per la malafede o la frode dei medesimi
nell'impiego dei materiali.

CAPO IV INIZIO DEI LAVORI

ART. 23 CONSEGNA DEI LAVORI E PROGRAMMA LAVORI

La consegna dei lavori dovra avvenire entro 60 giorni dalla data di stipulazione del contratto
ovvero scrittura privata e, in caso di urgenza, subito dopo che l'aggiudicazione definitiva sara
divenuta efficace e sara effettuata con le modalita di cui al citato articolo.
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L'Appaltatore e, per suo tramite, le eventuali imprese subappaltatrici dovranno trasmettere alla
Committente e al Direttore dei lavori, prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla
data del verbale di consegna degli stessi, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti
previdenziali inclusa la cassa edile, assicurativi e antinfortunistici.
L'Appaltatore € suo tramite, le imprese subappaltatrici dovranno trasmettere alla Committente e al
Direttore dei Lavori, con cadenza quadrimestrale, durante l'esecuzione dei lavori, la copia dei
versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici
dalla contrattazione collettiva. Il direttore dei lavori ha, I'obbligo di procedere alla verifica di tali
versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.
In genere I'Appaltatore avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu conveniente
per darli effettivamente compiuti nel termine contrattuale, purché cio, a giudizio della Direzione
dei lavori, non sia pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della
Committente.
La Committente si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione dei lavori nel modo che
riterrd pill conveniente senza che I'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di
speciali compensi.
L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 43, comma 10 del D.P.R. 207/2010 ha I'obbligo di presentare,
prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo comunque coerente con il cronoprogramma
di cui all'art. 40, comma 1 D.P.R. 207/2010, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le
previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo,
dell'avanzamento dei lavori.
Nel caso di sospensione dei lavori I'Appaltatore deve adottare ogni provvedimento necessario per
evitare deterioramenti di qualsiasi genere per qualsiasi causa alle opere eseguite. Restano inoltre a
carico dell'Appaltatore gli obblighi di risarcimento degli eventuali conseguenti danni al mancato
od insufficiente rispetto della presente norma.
Entro quindici giorni dalla presentazione del programma esecutivo, la Direzione dei Lavori
d’intesa con la Committente comunichera all’Appaltatore I’esito dell’esame della proposta di
programma; qualora esso non abbia conseguito 1’approvazione, I’Appaltatore entro 10 giorni,
predisporra una nuova proposta oppure adeguera quella gia presentata secondo le direttive che
avra ricevuto dalla Direzione dei Lavori.
Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del
Procedimento si sia espresso, il programma esecutivo si dard per approvato. La proposta
approvata sara impegnativa per I'Appaltatore, il quale rispettera i termini di avanzamento mensili
ed ogni altra modalita proposta, salvo modifiche al programma esecutivo in corso di attuazione,
per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla
Direzione dei Lavori.
L’ Appaltatore deve altresi tenere conto, nella redazione del programma:
o delle condizioni dell’accesso al cantiere;
o della riduzione o sospensione delle attivita di cantiere per festivita o godimento di ferie
degli addetti ai lavori;
o delle eventuali difficoltd di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificita
dell’intervento e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere;
o dell’eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti laddove
previsto.
o della tipologia specialistica e tecnologica dei componenti e delle attrezzature che
consentono la realizzazione e 1’ultimazione dell’opera.
Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilita
dell’ Appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento
della scadenza contrattuale. . ‘
Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative
dell’ Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal
Direttore dei lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessita ed attendibilita
per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.
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La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge sara quella del verbale di
consegna; dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera.

Non appena intervenuta la consegna dei lavori, € obbligo dell’ Appaltatore procedere, all’impianto
del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi
interessati dai lavori, nonché il fatto che nell’installazione e nella gestione del cantiere ci si dovra
attenere alle norme D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i., € 528/99, nonché alle norme vigenti relative alla
omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d’opera e delle
attrezzature di cantiere.

L’ Appaltatore ¢ tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli e proseguendoli
poi attenendosi al programma di esecuzione da esso redatto in modo da darli completamente
ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per I’esecuzione.

Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni , gia contemplate nel programma dei lavori non
rientrano tra quelle regolate dalla vigente normativa e non danno diritto all’Appaltatore di
richiedere compenso o indennizzo di sorta né protrazione di termini contrattuali oltre quelli
stabiliti.

Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgono, per cause imprevedibili o di forza maggiore,
circostanze che impediscono parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, I'Appaltatore ¢ tenuto a
proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non
eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.

Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione
Lavori ed Impresa appaltatrice, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e,
nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.

ART. 24 PROPRIETA DEI MATERIALI DI RECUPERO E SCAVO

I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni resteranno in proprietd della Committente, e
per essi la D.L. potra ordinare all'Appaltatore la cernita, 1'accatastamento e la conservazione in
aree idonee del cantiere, intendendosi di cid compensato con i prezzi degli scavi e delle
demolizioni relative.

Tali materiali potranno essere reimpiegati dall'Appaltatore nelle opere da realizzarsi solo su ordine
del D.L.. e dopo averne pattuito il prezzo, eventualmente da detrarre dal prezzo della
corrispondente categoria, fermo restando le disposizioni di cui all'art. 36 del D.M. 145/2000.

Tutto cid fermo restando ’onere dell’Appaltatore allo smaltimento a discarica dei materiali di
risulta.

ART. 25 RINVENIMENTI FORTUITI

La proprieta degli oggetti, mobili e immobili di valore e di quelli che interessano la scienza, la
storia, l'arte, l'archeologia, I'etnologia o comunque compresi nelle categorie elencate nel D.Lgs.
42/2004 e s.m. e i., compresi i relativi frammenti, che si rinvenissero fortuitamente nelle
demolizioni e negli scavi (D.Lgs. 42/2004 e s.m. e i.) sara della Soprintendenza competente in
materia a termine di legge.

L'Appaltatore dovra dare immediato avviso del loro rinvenimento al Direttore dei lavori e alla
Soprintendenza competente, depositare quelli mobili e deperibili presso il suo ufficio e proteggere
adeguatamente quelli non asportabili; 1'Amministrazione rimborsera le spese sostenute
dall'Appaltatore per la conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente
ordinate: se la custodia non fosse immediatamente assicurabile, 1'Appaltatore potra chiedere
l'ausilio della forza pubblica a norma del D.Lgs. 42/2004 € s.m. € i..

L’ Appaltatore deve denunciare immediatamente alle forze di pubblica sicurezza il rinvenimento di
sepolcri, tombe e cadaveri e scheletri umani, ancorché attinenti a pratiche funerarie antiche o non
piu in uso, nonché il rinvenimento di cose, consacrate o meno, che formino o abbiano formato
oggetto di culto religioso o siano destinate all’esercizio del culto o formino oggetto della pieta
verso i defunti (artt. 404-413 c.p.).
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CAPO V - ESECUZIONE DEI LAVORI

ART. 26 DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI

L'Appaltatore puo ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di
notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al
Direttore dei lavori.

Quest'ultimo pud vietare l'esercizio di tale facolta qualora ricorrano motivati impedimenti di
ordine tecnico od organizzativo. In ogni caso I'Appaltatore non ha diritto al alcun compenso oltre i
prezzi contrattuali.

Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il Direttore dei lavori ravvisa
la necessita che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni
eccezionali, su autorizzazione del responsabile del procedimento ne da ordine scritto
all'Appaltatore, il quale & obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.

ART. 27 APPROVVIGIONAMENTO ED ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni Capitolato del Disciplinare
descrittivo in coda al presente Capitolato ed essere della migliore qualita: possono essere messi in
opera solamente dopo l'accettazione del Direttore dei Lavori; in caso di controversia, si procede ai
sensi di Legge.

L'accettazione dei materiali ¢ dei componenti € definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il
Direttore dei Lavori puo rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo
l'introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche
tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in quest'ultimo caso I'Appaltatore deve
rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove I'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei Lavori, la
Committente pud provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, a carico del quale resta anche
qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte
dell'Appaltatore, restano fermi i diritti ed i poteri della Committente in sede di collaudo.
L'Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti
di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una
lavorazione pill accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilita ¢ redatta come se i
materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessitd o convenienza da parte del Direttore dei
Lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella
consistenza o nella qualita, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene
applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che I'opera sia
accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previste
dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, sono disposti dalla Direzione Lavori o dall'organo di
collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel
quadro economico. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo
campione ed alla relazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal
laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

La Direzione dei Lavori o 1'Organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi
ancorché non prescritte dal presente Capitolato Speciale d'Appalto ma ritenute necessarie per
stabilire l'idoneita dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico
dell'Appaltatore.. : ; :
L'Appaltatore ¢ libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione
del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici di appalto. Le
eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né
all'incremento dei prezzi pattuiti.

27



Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza controviali di via B. Partigiane — CUP: D77H19001520001
Capitolato speciale di appalto

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore della loro fornitura
a pi¢ d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi
distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

A richiesta della Committente I'Appaltatore deve dimostrare di avere pagato le indennita per i
danni arrecati ai terzi.

ART. 28 CAMPIONATURE E PROVE TECNICHE

Ai campioni ordinariamente previsti da leggi e regolamenti per I’accettabilita dei materiali
occorrenti per 1’esecuzione delle strutture, i principali componenti di cui effettuare campionature
saranno, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

o calcestruzzo;

o ferri di armatura.
Le campionature dovranno essere accompagnate, a cura dell'Appaltatore, a titolo esemplificativo,
oltre che dalle certificazioni comprovanti le caratteristiche prestazionali richieste, dalla relativa
documentazione tecnica a verificarne le caratteristiche prestazionali e, ove necessario, da grafici
illustrativi e dai rispettivi calcoli giustificativi.
Tutti i materiali e le apparecchiature devono essere della migliore qualita, rispondenti alle norme
vigenti nonché alle norme tecniche di capitolato allegate; ove esso non preveda espressamente le
caratteristiche per l'accettazione dei materiali a pi¢ d'opera, o per le modalita di esecuzione delle
lavorazioni, si stabilisce che, in caso di controversia, saranno osservate le norme UNI, le norme
CEI, le norme CNR, o di altri enti normatori ufficiali, le quali devono intendersi come requisiti
minimi, al di sotto dei quali, e salvo accettazione, verra applicata una adeguata riduzione del
prezzo dell'elenco.
La Committente potra richiedere la presentazione del campionario di quei materiali di normale
commercio che riterra opportuno, e che I'Appaltatore intende impiegare, prima che vengano
approvvigionati in cantiere.
Poiché da ritenersi compensato nel corrispettivo dell'appalto, e percid senza titolo a compensi
particolari, ¢ a carico dell'Appaltatore provvedere con la necessaria tempestivita su richiesta della
D.L. o dell'organo di collaudo, alla ulteriore preventiva campionatura di materiali € componenti
accompagnata dalla documentazione tecnica atta ad individuarne caratteristiche e prestazioni, ai
fini dell'approvazione, da parte della stessa Direzione Lavori prima dell'inizio della fornitura.
I campioni e le relative documentazioni accertati e controfirmati dal D.L. e dall'Appaltatore o da
suo rappresentante, devono essere conservati a cura e spese dell'Appaltatore nei luoghi che
saranno indicati dalla Direzione Lavori.
In relazione alla tipologia dell'intervento, la campionatura di taluni materiali, potra essere
sottoposta alla preventiva autorizzazione della Soprintendenza competente.
E a carico dell'Appaltatore I’onere per la fornitura di tutta l'attrezzatura e dei mezzi necessari per
il prelievo e l'inoltro dei campioni ai laboratori specializzati, accompagnati da regolare verbale di
prelievo sottoscritto dal D.L., per l'ottenimento dei relativi certificati.
L'esito favorevole delle verifiche non esonera 1'Appaltatore dai propri obblighi e dalle proprie
responsabilita; pertanto, qualora, sia successivamente all'effettuazione delle verifiche stesse sia in
sede di collaudo e fino allo scadere della garanzia, venga accertata la non corrispondenza dei
materiali ed apparecchiature alle prescrizioni contrattuali, I'Appaltatore dovra procedere a sua cura
e spese alla sostituzione dei materiali medesimi e all'effettuazione delle verifiche e delle prove,
alla rimessa in pristino di quanto dovuto rimuovere o manomettere per eseguire le sostituzioni e le
modifiche.
Le verifiche e le prove preliminari di cui sopra dovranno essere eseguite dal D.L. in
contraddittorio con I'Appaltatore; di esse e dei risultati ottenuti si dovra compilare di volta in volta
regolare verbale. : ~ :
Nonostante l'esito favorevole di tali verifiche e prove preliminari, |'Appaltatore rimane
responsabile delle deficienze che si riscontrassero in seguito, anche dopo l'approvazione del
collaudo da parte della Committente e fino al termine del periodo di garanzia.
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ART. 29 GENERALITA’ SUL MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Ogni categoria di lavori sara in genere eseguita secondo le indicazioni del presente Capitolato, del

Disciplinare Descrittivo in coda al presente Capitolato, dell’elenco Prezzi, dei disegni di progetto

e degli altri documenti che fanno parte del contratto, e secondo le indicazioni che saranno

impartite dalla Direzione lavori nel corso della loro esecuzione, a mezzo di ordini di servizio o di

disposizioni riportate sul giornale di cantiere, o verbalmente per i dettagli non rilevanti.

In mancanza di precise istruzioni, I'Appaltatore dovra applicare quanto prescrive la "regola d'arte".

Nel Disciplinare Descrittivo si richiamano prescrizioni particolari e generali da adottare nella

esecuzione dei lavori, i cui oneri di applicazione si intendono compresi nel compenso a corpo €

nei prezzi unitari dell’elenco prezzi. L’elenco Prezzi ha anche la funzione con la descrizione

estesa delle voci, di dare indicazioni tecniche sulle modalita di fornitura, posa in opera ed

esecuzione dei lavori, a integrazione di quanto descritto nel Disciplinare.

Normalmente (ma in alcuni casi possono verificarsi eccezioni), il livello di dettaglio delle

prescrizioni € rappresentato, in ordine gerarchico, da:

a) disegni esecutivi

b) prescrizioni tecniche particolari del disciplinare

¢) voci estese dell’elenco prezzi

d) prescrizioni tecniche generali del disciplinare

In ogni caso, quando siano rilevabili contrasti di indicazioni del Capitolato e dei documenti di

contratto, o quando risultino insufficienti, verra adottata la soluzione pil conveniente

all' Amministrazione.

Ad evitare malintesi sul modo di eseguire le opere, I’impresa dovra quindi operare nel modo

seguente:

e) esaminare le diverse tavole del progetto esecutivo;

f) esaminare le prescrizioni tecniche particolari del disciplinare;

g) esaminare |’elenco prezzi;

h) esaminare le prescrizioni tecniche generali del disciplinare;

i) tenere conto degli oneri di cui al presente Capitolato;

j) in caso di riscontrata contraddizione o di insufficiente indicazione o di dubbio interpretativo,
dovra chiedere in tempo utile un chiarimento scritto alla Direzione Lavori.

ART. 30 CONDUZIONE DEI LAVORI

In genere I'Appaltatore avra la facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu conveniente
per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della Direzione
Lavori, non riesca pregiudizievole alla sicurezza, alla buona riuscita delle opere e agli interessi
dell' Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso il diritto di ordinare I'esecuzione di un determinato
lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel
modo che riterra pit conveniente, specialmente in relazione a criteri di sicurezza e ad esigenze
dipendenti dalla esecuzione di opere e alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che
I'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Nonostante la definizione della data di ultimazione, i lavori dovranno essere condotti con
continuita, con personale e mezzi ritenuti sufficienti dalla Direzione lavori, senza interruzioni
dovute a qualsivoglia motivo, purché non imputabili alla Amministrazione o frutto di preventivi
accordi scritti.

ART. 31 SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

Per le eventuali sospensioni e riprese dei lavori si applicheranno le disposizioni di legge.

Per nessuna ragione, anche in caso di contestazione, sotto nessun pretesto e neppure in sede di
giudizio, I'Appaltatore potra sospendere i lavori.

Resta fin d'ora stabilito che, in caso di sospensione lavori non autorizzata, la Committente potra
senza altro estromettere I'Appaltatore dal cantiere e continuare, o direttamente o con altra impresa,
i lavori, pur tenendo 1'Appaltatore responsabile di tutti i danni derivati o derivanti.
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La sospensione non autorizzata costituisce in ogni caso per la Committente valido motivo di
risoluzione del contratto.

ART. 32 PROROGHE

L'Appaltatore, qualora per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel
termine fissato, puo prima della sua scadenza richiederne la proroga.

La concessione della proroga non pregiudica i diritti che possono competere all'Appaltatore per il
fatto che la maggiore durata dei lavori sia imputabile alla Committente.

La concessione della proroga potra essere effettuata dal Responsabile di procedimento, sentito il
Direttore dei lavori entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di proroga.

ART. 33 PENALI E TERMINI PER I’ESECUZIONE DEI LAVORI

I1 tempo utile per I’esecuzione di tutte le opere appaltate ¢ di complessivi 90 (novanta) giorni,
naturali e consecutivi, comprensivi di tutti gli oneri indicati nel presente Capitolato Speciale di
Appalto.

In caso di ritardo sara applicata una penale giornaliera nella misura dello 3%o (tre per mille)
sull’importo netto di aggiudicazione, fino ad un massimo del 10% dell’importo del contratto.
Raggiunta tale percentuale I’Amministrazione si riserva la facolta di risolvere il contratto, cosi
come previsto del D.M. 145/2000 e dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Si rammenta che nel calcolo del tempo contrattuale si € tenuto conto di:

1) maltempo saltuario;

2) inadeguate condizioni di temperature invernali, nella misura delle normali previsioni

desumibili dai dati statistici degli ultimi 10 anni.

Ai sensi dell'art. 1382 del codice civile l'impresa appaltatrice riconosce espressamente
l'essenzialita del termine fissato per l'ultimazione dei lavori e pertanto, in aggiunta alle
disposizioni del Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. 145/2000, accetta
espressamente 'applicazione oltre alla penale, anche l'onere del risarcimento degli ulteriori danni
eventualmente verificatesi anche ove richiesti da terzi.
Saranno comunque a carico dell’ Appaltatore, per tutto il periodo di ritardo, le spese di assistenza e
direzione lavori.
Ai sensi e per gli effetti del D.M. 145/2000, 1'Appaltatore dovra comunicare alla Direzione dei
Lavori I’ultimazione dei lavori non appena avvenuta.
L'Appaltatore dovra dare comunicazione per iscritto alla Direzione Lavori della data nella quale
ritiene di avere ultimato i lavori e questa procedera in contraddittorio con I'Appaltatore alle
necessarie constatazioni redigendo apposito verbale e certificato, se riterrd avvenuta la
ultimazione dei lavori.
Si precisa che i lavori saranno considerati ultimati quando le opere siano effettivamente ultimate a
regola d'arte in ogni loro parte.
Dalla data della ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e
per l'effettuazione dei collaudi.

CAPO VI - VARIANTI AGGIUNTE ED IMPREVISTI

ART. 34 VARIANTI IN CORSO D'OPERA

Fermo restando quanto previsto dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i. le varianti in corso d’opera potranno
essere ammesse dalla Committente, sentito il Progettista ed il Direttore dei Lavori, esclusivamente
qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni di legge e regolamentari;

b) per cause impreviste e imprevedibili o per l'intervenuta possibilita di utilizzare materiali,
componenti € tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare,
senza l'aumento di costo significativi miglioramenti nella qualita dell'opera o di sue parti e sempre
che non alterino I'impostazione progettuale;
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c) per la presenza di eventi inerenti la natura e specificitd dei beni sui quali si interviene
verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase di
progettazione;

d) nei casi previsti dall'art. 1664, 2° comma del Codice Civile;

e) per il manifestarsi di errori od omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in
parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tale caso il Direttore dei Lavori ¢
tenuto a dare, senza ritardo, comunicazione al responsabile del procedimento che a sua volta ne da
immediatamente comunicazione al Progettista e all'Osservatorio dei Lavori Pubblici.

Ove le varianti di cui al precedente punto e), eccedano il quinto dell'importo originario del
contratto, si procedera alla risoluzione del contratto e all'indizione di una nuova gara alla quale &
invitato l'aggiudicatario iniziale.

La risoluzione del contratto dara luogo al pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali
utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti
dell'importo di contratto determinato ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
L'Appaltatore non puo, per nessun motivo, introdurre di propria iniziativa variazioni e/o addizioni
ai lavori assunti in confronto alla previsioni contrattuali, eseguite senza preventivo ordine scritto
della Direzione Lavori.

Delle varianti e/o addizioni introdotte senza il prescritto ordine scritto della Direzione Lavori, cid
anche nei casi in cui la Direzione Lavori stessa non abbia fatto esplicita opposizione prima o
durante l'esecuzione di dette varianti, potra essere ordinata l'eliminazione a cura e spese
dell'Appaltatore stesso, salvo il riconoscimento dell'eventuale danno arrecato alla Committente.
Non sono da considerarsi varianti gli interventi disposti dalla Direzione Lavori per risolvere
aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di
recupero, ristrutturazione, manutenzione, restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie
di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato, per la
realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della Committente le
varianti, in aumento o in diminuzione , finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua
funzionalita, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive
esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del
contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non pud superare il 5% dell'importo
originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera;
I'Appaltatore per le varianti di cui sopra non potra pretendere compenso eccetto il pagamento a
conguaglio delle opere eseguite in pit e in meno da valutarsi con i prezzi contrattuali o, in
mancanza di essi, con in nuovi prezzi formati ai sensi di legge.

In conseguenza delle predette varianti, il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione di cui
al D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i, quantifichera gli eventuali maggiori oneri aggiuntivi per la
sicurezza. Tali somme non saranno comunque soggette al ribasso d'asta. Per le varianti ordinate le
varie quantita di lavoro saranno determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo.
In particolare per la valutazione dei lavori dovra farsi riferimento al Capitolato Tecnico generale
per la "qualita dei materiali e dei componenti - Modo di esecuzione di ogni categoria di lavoro", e
per quanto non espressamente indicato alle prescrizioni riportate nel Capitolato Speciale Tipo
emanato dal Ministero dei LL.PP. all'art. 72 e approvato dal Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici in data 14.12.90.

ART. 35 ECCEZIONI DELL’APPALTATORE

Nel caso in cui I’ Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione dei lavori siano
difformi dai patti contrattuali, o che le modalita di esecuzione e gli oneri connessi all’esecuzione
stessa dei lavori siano piu gravosi di quelli previsti nel capitolato speciale, e tali quindi, da
richiedere la pattuizione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, egli
prima di dar corso all’ordine di servizio con il quale tali lavori sono stati disposti, dovra inoltrare
le proprie eccezioni e/o riserve nei modi prescritti dal D.M. 145/2000.

Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre la Committente ad oneri imprevisti, resta
contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali riserve si
intenderanno prive di qualsiasi efficacia.
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ART. 36 DANNI DI FORZA MAGGIORE

L'Appaltatore deve approntare tutte le provvidenze di qualsiasi genere, ordinarie e straordinarie,
atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose.

In caso di danni causati da forza maggiore, per i quali siano state approntate le normali e ordinarie
precauzioni, I'Appaltatore ne da denuncia alla Committente immediatamente o al massimo entro 5
giorni da quello dell'avvenimento sotto pena di decadenza.

I danni saranno accertati in contraddittorio dal Direttore dei Lavori che redigera apposito verbale;
I'Appaltatore non potra sospendere o rallentare i lavori, rimanendo inalterata la sola zona del
danno e fino all'accertamento di cui sopra.

Il compenso per la riparazione dei danni sara limitato all'importo dei lavori necessari, per riparare
1 guasti contabilizzati ai prezzi e condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di
materiali non ancora posti in opera, di utensili, mezzi d'opera, ponteggi e attrezzature
dell'Appaltatore.

Qualora il compenso delle opere di ripristino non trovi adeguata individuazione nei prezzi di
contratto, si procedera alla formazione di nuovi prezzi ai sensi di legge.

Nessun compenso sard dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa
dell'Appaltatore.

L'Appaltatore non potra sospendere o rallentare I'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti che
dovessero rimanere inalterate sino a che non sia stato eseguito l'accertamento dei fatti.

ART. 37 PREZZO DEI LAVORI NON PREVISTI

Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all’articolo 106 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., le
variazioni da apportarsi al progetto esecutivo sono valutate in base ai prezzi contrattuali e, se del
caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi, ricavati ai sensi dell’articolo 136, medesimo decreto.
La Committente procede all’accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato
luogo alle variazioni nonché al concordamento dei nuovi prezzi secondo quanto previsto nel
presente capitolato speciale e nello stesso ambito provvedera a determinare le modalita di misura
per la relativa contabilizzazione.

I lavori non previsti, di importo fino alla concorrenza di un quinto in piu dell'importo del
contratto, saranno valutati alle condizioni e prezzi del contratto.

Per l'esecuzione dei lavori non previsti o per i quali non si abbiano corrispondenti prezzi
nell'Elenco allegato al Contratto, si procedera alla loro determinazione con le modalita previste
dall’art. 3 del presente capitolato speciale d’appalto.

I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e I'Appaltatore, ed
approvati dal Responsabile del Procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle
somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla Committente su proposta del
Responsabile del Procedimento prima di essere ammessi nella contabilita dei lavori.

Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta e ad essi si applica il disposto di cui all'articolo
26, comma 4, della Legge.

Se I'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la Committente puod
ingiungergli I'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti
prezzi, comunque ammessi nella contabilitd; ove 1'Appaltatore non iscriva riserva negli atti
contabili nei modi previsti dalla legge, i prezzi s'intendono definitivamente accettati.

Il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i.
determinera gli eventuali costi aggiuntivi per la sicurezza e salute del cantiere per quanto non gia
compresi nei prezzi contrattuali o nei nuovi prezzi concordati e quantifichera gli eventuali oneri
aggiuntivi per la sicurezza. Tali somme non saranno comunque soggette al ribasso d’asta.

ART. 38 PREZZ0 DEI LAVORI A CORPO

Essendo i lavori da contabilizzarsi a corpo, 'Appaltatore non potrd chiedere compensi per
quelle opere che, pur non essendo esplicitamente descritte negli elaborati, siano comunque
desumibili dai disegni o dal Capitolato o consigliabili dalle regole dell'arte; per questi il prezzo
contrattuale ¢ fisso e invariabile; eventuali lavori non previsti richiesti dalla Committente, dei
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quali non si abbia il prezzo nell'elenco, sono obbligatori per I'Appaltatore, fino al maturare del
quinto in piu dell'importo contrattuale, compensando aumenti e diminuzioni, ai prezzi da
determinarsi con apposita perizia.

ART. 39 ULTIMAZIONE DEI LAVORI E AVVISO AI CREDITORI

Ultimati i lavori, I'Appaltatore ne dara comunicazione scritta alla Direzione lavori, che senza
ritardo procedera alla visita e alle verifiche di constatazione. L'Appaltatore avra l'obbligo di
fornire, senza diritto a compenso, le prestazioni per i lavori di controllo, scoprimento e successivo
ripristino delle opere.

In contraddittorio con I'Appaltatore, la Direzione lavori stendera quindi il regolare verbale di
ultimazione. Se le opere risulteranno non conformi alle norme contrattuali per difetto di materiali
usati o imperfetta esecuzione, I'Appaltatore, nel tempo che le verra fissato, dovra seguire i lavori
che le verranno indicati; tale avvenuta esecuzione sara comunicata per iscritto alla Direzione
lavori, che provvedera entro 15 giorni alla verifica e, nel caso che i lavori siano effettivamente
completati come disposto, redigera entro 15 giorni il verbale di ultimazione.

A lavori ultimati I’Amministrazione ne dara avviso al pubblico, invitando i creditori verso
I’ Appaltatore per occupazioni di suolo e stabili e relativi danni a presentare i titoli del loro credito,
e invitando I’Appaltatore a tacitare le eventuali richieste pervenute; la cauzione definitiva verra
trattenuta a garanzia di quanto sopra e fino alla emissione del certificato di collaudo finale
provvisorio.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 218 del D.P.R. 207/2010 e s.m. e i., all’atto della redazione del
certificato di ultimazione dei lavori il responsabile del procedimento da avviso al Sindaco o ai
Sindaci del comune nel cui territorio si sono eseguiti i lavori, i quali curano la pubblicazione, nei
comuni in cui I’intervento € stato eseguito, di un avviso contenente I’invito per coloro i quali
vantino crediti verso I’ Appaltatore per indebite occupazioni, di aree o stabili e danni arrecati
nell’esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni
dei loro crediti e la relativa documentazione. Trascorso questo termine il Sindaco trasmette al
responsabile del procedimento i risultati dell’anzidetto avviso con le prove delle avvenute
pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati.

Il responsabile del procedimento invita I’ Appaltatore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e
quindi rimette al collaudatore i documenti ricevuti dal Sindaco, aggiungendo il suo parere in
merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.

ART. 40 PREZZO DEI LAVORI IN ECONOMIA.

Nel presente appalto i lavori eventualmente da eseguirsi in economia, e contemplati nel contratto,
con la preventiva approvazione dell’ Amministrazione, saranno contabilizzati ai sensi di legge.

CAPO VII - CONTABILITA DEI LAVORI

ART. 41 CRITERI PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI

Per tutte le opere dell'appalto le quantita di lavoro eseguite saranno determinate con misure
geometriche, 0 a numero, 0 a peso, 0 a corpo ove previsto, escluso ogni altro metodo.

I lavori non saranno mai liquidati in base a misure o a percentuali superiori a quelle fissate dal
progetto, a meno che non si sia provveduto in contraddittorio ad eseguire un rilievo delle sezioni
dei luoghi prima dell'inizio dei lavori, oppure mediante ordine scritto del D.L.

La manodopera sara valutata ad ore e gli arrotondamenti in eccesso o in difetto alle mezze ore.

Il noleggio di impianti e attrezzature fisse sara valutato a giornata, mentre il noleggio di
apparecchiature e mezzi d'opera mobili, compreso i mezzi di trasporto, sara valutato per il tempo
effettivamente messo in funzione ed operante, ed il prezzo comprendera anche la remunerazione
dell'operatore. ’ ' '

L'Appaltatore ¢ tenuto ad avvisare la D.L. quando, per il progredire dei lavori, non risultino piu
accertabili le misure delle opere eseguite.

Le misurazioni saranno svolte in contraddittorio con I'Appaltatore secondo le modalita di legge.
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ART. 42 CONTABILITA E RISERVE

La contabilitd sara tenuta sui documenti contabili di cui al successivo art. 44 del presente
Capitolato Speciale d'Appalto.

Il registro di contabilita e gli altri atti contabili, nonché i verbali devono essere firmati
dall'Appaltatore, con o senza riserve, nel momento in cui gli verranno presentati dal D.L. per la
firma; le osservazioni e le riserve devono essere riportate sinteticamente per iscritto sul registro
stesso ed esplicate entro 15 giorni, riportando le domande d’indennita, i relativi importi e le
ragioni addotte ai sensi di legge.

Le riserve devono essere confermate, sul conto finale, nel modo indicato ed eventualmente sul
certificato di collaudo, qualora non fossero state gia composte in via amministrativa.

ART. 43 DOCUMENTI CONTABILI

I documenti contabili per l'accertamento dei lavori e delle forniture saranno tenuti dal D.L., anche
con l'ausilio di collaboratori contabili, e saranno i seguenti:
o giornale dei lavori;
libretto delle misure delle lavorazioni e delle provviste;
registro di contabilita;
sommario del registro di contabilita;
stati di avanzamento dei lavori;
certificati per il pagamento delle rate di acconto;
conto finale e relazione sul conto finale.

O O 0O 0O O O

ART. 44 ACCERTAMENTO, REGISTRAZIONE E TENUTA DEI DOCUMENTI
CONTABILI

I diversi documenti contabili, predisposti e tenuti dal direttore dei lavori o dai direttori operativi o
dagli ispettori di cantiere, se dal medesimo delegati, che devono essere firmati contestualmente
alla compilazione rispettando la cronologia di inserimento dei dati, sono:

a) il giornale dei lavori in cui sono annotati per ciascun giorno almeno:

1) ordine, il modo e I’attivita con cui progrediscono le lavorazioni;

2) la qualifica e il numero degli operai impiegati;

3) I’attrezzatura tecnica impiegata per 1’esecuzione dei lavori;

4) T’elenco delle provviste fornite dall’esecutore, documentate dalle rispettive fatture
quietanzate, nonché quant’altro interessi I’andamento tecnico ed economico dei lavori, ivi
compresi gli eventuali eventi infortunistici;

5) I'indicazione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui
medesimi, inserendovi le osservazioni meteorologiche e idrometriche, le indicazioni sulla
natura dei terreni e quelle particolarita che possono essere utili;

6) le disposizioni di servizio e gli ordini di servizio del RUP e del direttore dei lavori;

7) le relazioni indirizzate al RUP;

8) 1 processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;

9) le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori;

10) le varianti ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi;

b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste che contengono la misurazione e
classificazione delle lavorazioni effettuate dal direttore dei lavori. Il direttore dei lavori cura che i
libretti siano aggiornati e immediatamente firmati dall’esecutore o dal tecnico dell’esecutore che
‘ha assistito al rilevamento delle misure. Per le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro
natura si giustificano mediante fattura, il direttore dei lavori & tenuto ad accertare la loro
corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto. In caso di lavori a
corpo, le lavorazioni sono annotate su un apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di
ogni stato d’avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui risultano suddivisi, il direttore
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dei lavori registra la quota percentuale dell’aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa
categoria, rilevabile dal contratto, che ¢ stata eseguita. Le progressive quote percentuali delle voci
disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni
autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale pud controllarne I’ordine di grandezza
attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte. I
libretti delle misure possono altresi contenere le figure quotate delle lavorazioni eseguite, i profili
e i piani quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo le lavorazioni, oltre alle memorie
esplicative al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma e il
modo di esecuzione;

c) il registro di contabilita che contiene le trascrizioni delle annotazioni presenti nei libretti delle
misure, nonché le domande che I’esecutore ritiene di fare e le motivate deduzioni del direttore dei
lavori. L’iscrizione delle partite & effettuata in ordine cronologico. In apposita sezione del registro
di contabilita & indicata, in occasione di ogni stato di avanzamento, la quantita di ogni lavorazione
eseguita con i relativi importi, in modo da consentire una verifica della rispondenza
all’ammontare complessivo dell’avanzamento dei lavori. Il registro di contabilita ¢ il documento
che riassume ed accentra I’intera contabilizzazione dell’opera, in quanto a ciascuna quantita di
lavorazioni eseguite e registrate nel libretto vengono applicati i corrispondenti prezzi contrattuali,
in modo tale da determinare I’avanzamento dei lavori non soltanto sotto il profilo delle quantita
eseguite ma anche sotto quello del corrispettivo maturato dall’esecutore. Il direttore dei lavori
propone al RUP, in casi speciali, che il registro sia diviso per articoli o per serie di lavorazioni,
purché le iscrizioni rispettino in ciascun foglio I’ordine cronologico. Il registro € sottoposto
all’esecutore per la sua sottoscrizione in occasione di ogni stato di avanzamento;

d) lo stato di avanzamento lavori (SAL) che riassume tutte le lavorazioni e tutte le
somministrazioni eseguite dal principio dell’appalto sino ad allora. Tale documento, ricavato dal
registro di contabilita, & rilasciato nei termini e modalita indicati nella documentazione di gara e
nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento deve
precisare il corrispettivo maturato, gli acconti gia corrisposti e, di conseguenza, I’ammontare
dell’acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci. Il direttore dei
lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento al RUP, che emette il certificato di
pagamento; il RUP, previa verifica della regolarita contributiva dell’esecutore, invia il certificato
di pagamento alla stazione appaltante per I’emissione del mandato di pagamento; ogni certificato
di pagamento emesso dal RUP ¢ annotato nel registro di contabilita;

e) il conto finale dei lavori, compilato dal direttore dei lavori a seguito della certificazione
dell’ultimazione degli stessi e trasmesso al RUP unitamente ad una relazione, in cui sono indicate
le vicende alle quali I’esecuzione del lavoro & stata soggetta, allegando tutta la relativa
documentazione. Il conto finale deve essere sottoscritto dall’esecutore. All’atto della firma,
’esecutore non puo iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel
registro di contabilita durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve gia iscritte
negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all’articolo 208 del
codice o ’accordo bonario di cui all’articolo 205 del codice. Se I’esecutore non firma il conto
finale nel termine assegnato, non superiore a trenta giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le
domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente
accettato. Firmato dall’esecutore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP,
entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime
parere motivato sulla fondatezza delle domande dell’esecutore per le quali non siano intervenuti la
transazione o 1’accordo bonario.

2. Pud essere anche previsto un sommario del registro di contabilitd che, nel caso di lavori a
misura, riporta ciascuna partita e la classifica secondo il rispettivo articolo di elenco e di perizia;
nel caso di lavori a corpo, il sommario specifica ogni categoria di lavorazione secondo lo schema
di contratto, con l’indicazione della rispettiva aliquota di incidenza rispetto all’importo
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contrattuale a corpo. Il sommario indica, in occasione di ogni stato d’avanzamento, la quantita di
ogni lavorazione eseguita e i relativi importi, al fine di consentire una verifica della rispondenza
con ’ammontare dell’avanzamento risultante dal registro di contabilita.

3. Le giornate di operai, di noli e di mezzi d’opera, nonché le provviste somministrate
dall’esecutore possono essere annotate dall’assistente incaricato anche su un brogliaccio, per
essere poi scritte in apposita lista settimanale. L’esecutore firma le liste settimanali, nelle quali
sono specificati le lavorazioni eseguite, nominativo, qualifica e numero di ore degli operai
impiegati per ogni giorno della settimana, nonché tipo ed ore quotidiane di impiego dei mezzi
d’opera forniti ed elenco delle provviste eventualmente fornite, documentate dalle rispettive
fatture quietanzate. Ciascun assistente preposto alla sorveglianza dei lavori predispone una lista
separata. Tali liste possono essere distinte secondo la speciale natura delle somministrazioni,
quando queste abbiano una certa importanza.

4. 11 direttore dei lavori, in caso di delega ai direttori operativi o agli ispettori di cantiere, verifica
’esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e
le avvertenze che ritiene opportune apponendo con la data la sua firma, di seguito all’ultima
annotazione dei predetti soggetti delegati.

5. Al conto finale di cui al comma 1, lettera e) , il direttore dei lavori allega la seguente
documentazione:

a) il verbale o i verbali di consegna dei lavori;

b) gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d’opera, aree o cave di prestito concessi in uso
all’esecutore;

c) le eventuali perizie di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;

d) gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti
aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;

e) gli ordini di servizio impartiti;

f) la sintesi dell’andamento e dello sviluppo dei lavori con I’indicazione delle eventuali riserve
e la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una relazione
riservata relativa alle riserve dell’esecutore non ancora definite;

g) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione dei lavori con
I’indicazione dei ritardi e delle relative cause;

h) gli eventuali sinistri o danni a persone, animali o cose con indicazione delle presumibili
cause ¢ delle relative conseguenze;

i) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;

1) le richieste di proroga e le relative determinazioni del RUP, ai sensi dell’articolo 107, comma
5, del codice;

m) gli atti contabili, ossia i libretti delle misure e il registro di contabilita;

n) tutto cido che pud interessare la storia cronologica dell’esecuzione, aggiungendo tutte le
notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.

6. 11 direttore dei lavori conferma o rettifica, previe le opportune verifiche, le dichiarazioni degli
incaricati e sottoscrive ogni documento contabile.

7. Nel caso di appalto comprendente lavori da tenere distinti, come nel caso in cui i lavori
facciano capo a fonti diverse di finanziamento, la contabilita comprende tutti i lavori ed &
effettuata attraverso distinti documenti contabili, in modo da consentire una gestione separata dei
relativi quadri economici. I certificati di pagamento devono essere analogamente distinti, anche se
emessi alla stessa data in forza di uno stesso contratto.
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8. I lavori annuali estesi a piu esercizi con lo stesso contratto si liquidano alla fine dei lavori di
ciascun esercizio, chiudendone la contabilita e collaudandoli, come appartenenti a tanti lavori fra
loro distinti.

La contabilita dei lavori ¢ effettuata mediante I’utilizzo di strumenti elettronici specifici, che
usano piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al
fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie, nel rispetto della disciplina
contenuta nel presente regolamento e nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Tali strumenti
elettronici devono essere in grado di garantire ’autenticita, la sicurezza dei dati inseriti e la
provenienza degli stessi dai soggetti competenti. Qualora la direzione dei lavori sia affidata a
professionisti esterni, i programmi informatizzati devono essere preventivamente accettati dal
RUP, che ne verifica I’idoneita e la conformitd alle prescrizioni contenute nel presente
regolamento. Nel caso di mancato utilizzo di programmi di contabilitd computerizzata, che deve
essere congruamente motivato dalla stazione appaltante e comunicato all’Autorita, e comunque
per il periodo strettamente necessario per 1’adeguamento della stazione appaltante, le annotazioni
delle lavorazioni e delle somministrazioni sono trascritte dai libretti delle misure in apposito
registro le cui pagine devono essere preventivamente numerate e firmate dal RUP e
dall’esecutore.

Nel caso di utilizzo di programmi di contabilita computerizzata, la compilazione dei libretti delle
misure pud essere effettuata anche attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in
cantiere dal personale incaricato, in apposito brogliaccio ed in contraddittorio con I’esecutore. Nei
casi in cui ¢ consentita [’utilizzazione di programmi per la contabilitd computerizzata,
preventivamente accettati dal responsabile del procedimento, la compilazione dei libretti delle
misure pud essere effettuata sulla base dei dati rilevati nel brogliaccio, anche se non
espressamente richiamato.

CAPO VIII PAGAMENTI E COLLAUDO
ART. 45 ANTICIPAZIONI DELLA COMMITTENTE ALL'APPALTATORE

Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari
al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei
lavori. L'erogazione dell'anticipazione € subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse
legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il
cronoprogramma dei lavori. La garanzia predetta deve essere costituita ai sensi dell’art. 35
comma 18 del D.Lgs. 50/2017 e s.m.i..

L'importo della garanzia verra gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori,
in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il
beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori
non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite
sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

ART. 46 PAGAMENTI

La Committente, dopo aver constatato la reale e regolare esecuzione dei lavori a norma del
Capitolato, accreditera all'Appaltatore acconti ogni qualvolta I’avanzamento dei lavori raggiunga
almeno un importo, al netto delle trattenute di legge, non inferiore a €. 30.000,00 (trenta/00). .
L'Appaltatore non avra diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in piu, oltre a
quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che 1'Appaltatore stesso
possa addurre a giustificazione della loro esecuzione.
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L'ammontare di ogni stato di avanzamento dei lavori, trattandosi di lavori appaltati a corpo,
dovra risultare dalla contabilizzazione della quota percentuale eseguita dell’aliquota di ogni
categoria di lavorazione riportata nella tabella 1 dell’articolo 2 del presente capitolato speciale
d’appalto.

Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono
desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale pud controllare
I’attendibilita attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono
state dedotte.

Solo nel caso di opere in variante, disposte dal direttore dei lavori e preventivamente approvate
dalla stazione appaltante ai sensi di legge, si procedera alla contabilizzazione dei lavori di variante
a misura, oltre che a corpo.

Su ciascuna rata di acconto si fara ritenuta dello 0,50% ai sensi e per gli effetti del DM. 145/2000.
I materiali ed i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell'Appaltatore e
possono sempre essere rifiutati dal D.L. ai sensi del D.M. 145/2000.

I tempi previsti dal capitolato generale d'appalto di cui al D.M. 145/2000, per l'emissione dei
certificati di pagamento, si intendono decorrenti dalla data di comunicazione scritta e documentata
dell'Appaltatore del raggiungimento dell'importo stabilito per i pagamenti in acconto, di cui al
presente articolo.

E' fatto obbligo all'impresa appaltatrice di mantenere costantemente aggiornata la propria
contabilita indipendentemente da quella ufficiale predisposta a cura della Direzione Lavori. Si
precisa e conferma che l'esecuzione delle opere, benché ordinate dalla Direzione Lavori dovra
essere limitata all'importo contrattuale.

L'eventuale superamento dei tale importo sara a totale carico e rischio dell'Appaltatore il quale
non potra pretendere o richiedere risarcimenti o riconoscimento di sorta.

Raggiunto, in forza dalla contabilitd tenuta dall'Appaltatore l'importo contrattuale, 1'Appaltatore
stesso dovra darne immediata comunicazione e documentazione alla Direzione Lavori.

La liquidazione si effettuera soltanto dopo l'apposizione della firma da parte dell'Appaltatore sul
registro di contabilita.

La Committente dovra, prima dell'emissione del certificato di pagamento delle opere, provvedere
a richiedere all'INPS, all'INAIL ed alla Cassa Edile, la regolarita contributiva dell'Appaltatore,
fermo restando le competenze della D.L previste dall'art. 9 del DPCM n. 55/90.

Al pagamento dovra corrispondere la relativa fattura. Il pagamento della fattura, ai sensi del
D.Lgs. 192/2012, dovra avvenire entro 30 giorni dalla data di ricevimento, da parte del
debitore, della regolare fattura.

La fattura ELETTRONICA dovra essere stilata secondo il disposto dell'articolo 21 del D.P.R. 26
ottobre 1972 n. 633.

Il S.A.L. FINALE verra emesso dopo l'ultimazione dei lavori, qualunque ne sia I'ammontare.

La rata di saldo verra liquidata solo dopo I’approvazione del collaudo amministrativo (o
certificato di regolare esecuzione ove previsto) e la verifica degli adempimenti contributivi e
assicurativi dell’Impresa da parte della Committenza.

ART. 47 PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

L'Appaltatore dovra eseguire i lavori secondo il programma esecutivo dei lavori art. 43, comma
10 D.PR. 207/2010 e s.m. e i..

Il suddetto programma dovra essere aggiornato dall’Appaltatore ogni qualvolta si rendessero
necessarie variazioni significative nella esecuzione dei lavori.

ART. 48 CONTO FINALE
Si stabilisce che il conto finale verra compilato entro 45 giorni dalla data dell'ultimazione dei

lavori.
I conto finale dei lavori dovra essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del Responsabile
del procedimento entro il termine perentorio di trenta giorni. All'atto della firma, non potra
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iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di
contabilita' durante lo svolgimento dei lavori, e dovra confermare le riserve gia' iscritte sino a quel
momento negli atti contabili. Se I'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se
lo sottoscrive senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto
finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile del procedimento in ogni caso
formula una sua relazione al conto finale.

ART. 49 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E AVVISO AI CREDITORI

All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il responsabile del procedimento
da avviso al Sindaco o ai Sindaci del comune nel cui territorio si eseguono i lavori, i quali curano
la pubblicazione, nei comuni in cui l'intervento & stato eseguito, di un avviso contenente l'invito
per coloro i quali vantino crediti verso I'esecutore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni
arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le
ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione.

Trascorso questo termine il Sindaco trasmette al responsabile del procedimento i risultati
dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente
presentati.

I responsabile del procedimento invita l'esecutore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e
quindi rimette al collaudatore i documenti ricevuti dal Sindaco o dai Sindaci interessati,
aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle
avvenute tacitazioni.

Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso non oltre tre mesi dalla ultimazione dei
lavori (art. 237 del D.P.R. 207/2010 e s.m. e i.).

CAPO IX GARANZIE, CONTROVERSIE E ARBITRATO

ART. 50 PRESA IN CONSEGNA E UTILIZZO DELL'OPERA

La Committente si riserva di occupare o utilizzare 1'opera o il lavoro realizzato ovvero parte
dell'opera o del lavoro realizzato prima che intervenga il collaudo finale secondo le disposizioni
dell'art. 230 del D.P.R. 207/2010 e s.m. e i..

Quando la Committente si avvalga di tale facolta, che verra comunicata all'Appaltatore per mezzo
di lettera raccomandata, quest'ultimo non potra opporsi per alcun motivo, ragione o causa, né
potra reclamare compensi di sorta.

La presa di possesso da parte della Committente delle predette opere avverra nel termine
perentorio che verra fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori e in presenza
dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo del lavoro e su tutte le questioni
che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali conseguenti responsabilita dell' Appaltatore.

A collaudo finale favorevole I’opera deve essere consegnata alla Committente. Gli eventuali oneri
manutentivi e gestionali saranno a carico dell’ Appaltatore nei termini di cui alle norme tecniche di
capitolato allegate.

La consegna si intendera effettuata sotto la riserva della responsabilita dell’ Appaltatore e con le
garanzie ai sensi di legge.

ART. 51 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO GRAVE
IRREGOLARITA E GRAVE RITARDO '

Quando la Direzione Lavori accerti, a carico dell'Appaltatore, un grave inadempimento degli
obblighi contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle opere, la Direzione Lavori
medesima, su indicazione del Responsabile del Procedimento, provvede a formulare la
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contestazione degli addebiti assegnando un termine di almeno 15 giorni per la presentazione delle
controdeduzioni.

Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le
controdeduzioni avanzate, la Committente dispone, su proposta del Responsabile del
procedimento, la risoluzione del contratto di appalto.

Quando per negligenza dell'Appaltatore il progresso dei lavori sia in ritardo rispetto alle previsioni
del programma, la Direzione Lavori, nel disporre le istruzioni necessarie, provvedere ad assegnare
per il compimento delle opere in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10 giorni, fatta
eccezione per i casi di urgenza.

Trascorso inutilmente il termine indicato il Direttore dei lavori, in contraddittorio con
I'Appaltatore o in sua assenza con l'assistenza di due testimoni, procedera a verificare e far
constatare gli effetti dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale.

Qualora sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la Committente, su
proposta del Responsabile del procedimento, provvedera a disporre la risoluzione del contratto.
Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

ART. 52 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI

Qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento
definitivo che dispone l'applicazione di una o pit misure di prevenzione di cui all'art. 3
L. 1423/56, ovvero sia intervenuta la sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei
riguardi della Committente, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti
comunque interessati ai lavori, nonché per violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza sul
lavoro, il Responsabile del Procedimento valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali
conseguenze nei riguardi delle finalita dell'intervento, l'opportunita di procedere alla risoluzione
del contratto.

Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

ART. 53 RECESSO DEL CONTRATTO E VALUTAZIONE DEL DECIMO
La Committente ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei
lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo

delle opere non eseguite.
Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

ART. 55 CESSIONI, FUSIONI, CONFERIMENTI E TRASFERIMENTI

Per le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione, e scissione relativi ad imprese che
eseguono opere pubbliche si applicheranno le disposizioni di legge cosi come per il trasferimento
o l'affitto di azienda.

ART. 54 ACCORDO BONARIO - RISOLUZIONE CONTROVERSIE

Qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo economico dell'opera
possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un
accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 dell’art.205 del D.Lgs

50/2016 e s.m.e i..

La Committente e I'Appaltatore concorderanno in sede contrattuale se devolvere le controversie,
quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si siano potute definire in
via amministrativa, nascenti dal presente appalto alla competenza esclusiva del Foro di Ivrea.

ART. 55 CONTESTAZIONI TRA COMMITTENTE E APPALTATORE

Qualora sorgano contestazioni circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori
tra il Direttore dei lavori e I'Appaltatore, si procedera alla risoluzione di esse in via amministrativa
ai sensi di legge.(art. 108 comma 3 del D.Lgs 50/2016).
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ART. 56 NORME FINALI

Per quanto non esplicitamente detto nel presente Capitolato speciale, si fa riferimento a quanto
riportato dal Capitolato Generale d'Appalto del Ministero dei LL.PP. DM. LL.PP 145/2000 ¢ a
quanto previsto dalla normativa vigente in materia di opere pubbliche, e al Codice Civile.
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Premesse:

Il presente documento costituisce il disciplinare descrittivo e prestazionale del progetto
definitivo/esecutivo per la realizzazione dei lavori di “Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza
controviali di via B. Partigiane” CUP: D77H19001520001 in Cuorgne.

Nel seguito saranno descritti in dettaglio i vari componenti da utilizzare in corso di esecuzione, le
caratteristiche tecnico-qualitative dei componenti e delle apparecchiature previste, i criteri e le modalita
esecutive delle opere.

Ad integrazione di quanto contenuto nella relazione, dovranno essere considerati gli elaborati grafici che
costituiscono parte integrante del progetto e forniscono ulteriori aspetti atti ad individuare, quanto
meglio possibile, la tipologia di opere da realizzare.

Resta comunque inteso, che tutto quanto previsto dovra essere eseguito a perfetta regola d’arte e,
qualora trattasi di impianti tecnologici e/o apparecchiature, le stesse dovranno essere conformi a tutti i
requisiti progettuali, rispondenti a tutte le prescrizioni normative e completi di ogni componente e/o
accessorio, anche se non espressamente riportato nei presenti elaborati.
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Art. 1 - DEFINIZIONE TECNICA DELL’APPALTO DESCRIZIONE DETTAGLIATA
DELL'OPERA

L’intervento ad oggetto “Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza controviali di via
B.Partigiane — CUP: D77H19001520001”, prevede la realizzazione dei necessari lavori di ridisegno
funzionale dei controviali per la distribuzione dell’area destinata ai marciapiedi che consenta la regolare
circolazione e sosta veicolare dando nuova identita all’intera area oggetto di intervento. In particolare
’asportazione dei filari consentira di risolvere definitivamente le deformazioni dei marciapiedi, e la
nuova piantumazione di idonee specie permettera il ripristino delle condizioni di comfort dell’utenza
veicolare e pedonale. In dettaglio le lavorazioni previste sono le seguenti :

— Predisposizione delle aree di cantiere con adeguata segnaletica;

CONTROVIALE LATO SUD
DEMOLIZIONI RIMOZIONI E CONFERIMENTO IN DISCARICA (Vedasi tavole di progetto)

— Abbattimento di alberi di qualsiasi specie posti in condizioni di ridotta difficolta (esemplificabile con
alberate ubicate in strade con poco traffico), compreso l'estirpazione della ceppaia il riempimento
della buca con terra agraria, la costipazione del terreno, il trasporto del materiale di risulta ad
impianto di trattamento autorizzato o nei magazzini comunali. Tale lavorazione interesserd n.16
alberi.

— Disfacimento di pavimentazione del marciapiede e conferimento dei rifiuti in discarica, compreso il
taglio dei bordi della pavimentazione; il compenso viene corrisposto come sovrapprezzo allo scavo e
pertanto nella misura dello scavo non deve essere dedotto lo spessore della pavimentazione. In
particolare di pavimentazione bituminosa in genere, di qualunque tipo e spessore € con qualunque
sottofondo.

—Scavo di materie di qualsiasi natura in ambito urbano, purché rimovibili senza I'uso continuo di
mazze e scalpelli, per la formazione di cassonetti per marciapiedi, banchine o simili, compresa la
compattazione e la regolarizzazione del fondo dello scavo, il carico del materiale scavato sul mezzo
di trasporto e il trasporto e conferimento ad impianto di trattamento autorizzato. Con mezzo
meccanico ed eventuale intervento manuale ove necessario, per una profonditad media fino a cm 30.

NUOVI MARCIAPIEDI (Vedasi tavole di progetto)

— Fornitura e spandimento di misto frantumato (stabilizzato) per la formazione di strati regolari dello
spessore di 8,00 cm;

— Realizzazione di sottofondo per marciapiede compreso di fornitura e getto in opera di calcestruzzo
cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con apposita canaletta previo posizionamento di
rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per armature di calcestruzzo cementizio,
lavorata e tagliata a misura, e successiva vibratura mediante vibratore ad immersione, per lo spessore
di 6,00 cm;

— Fornitura e posa in opera di cordoli prefabbricati retti in calcestruzzo cementizio

—Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di Kg 0,800/m?per
ancoraggio sullo strato di base nella zona camminamento e panchine

— Fornitura e stesa a mano di conglomerato bituminoso colorato idoneo per piste ciclabili e/o zone
pedonali, per spessore compresso finito pari a cm 3 nella zona camminamento e panchine;

OPERE SU SEDIME STRADALE (Vedasi tavole di progetto)
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— Messa in quota al piano strada di chiusini esistenti nell'ambito di lavorazioni stradali, mediante
preventiva realizzazione di nuovo piano di appoggio costituito da cordolo in mattoni pieni € malta di
cemento;

— Fornitura e spandimento di misto frantumato (stabilizzato) per la formazione di strati regolari dello
spessore di 8,00 cm nelle aree prima occupate da marciapiede;

—Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di Kg 0,800/m?per
ancoraggio sullo strato di base lungo la viabilita;

— Provvista e stesa di conglomerato bituminoso a curva discontinua per tappeto d'usura steso in opera
con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della
D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto costipante non
inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa
dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Stesa in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito
compresso pari a cm 3, confezionato con bitume modificato tipo a (soft);

SEGNALETICA STRADALE

— Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciu’), per la
demarcazione di parcheggi compresi quelli per handicappato, attraversamenti pedonali, scritte STOP,
come indicato nel computo metrico estimativo e nelle tavole grafiche;

— Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati in lamiera di alluminio comunque conformi al
D.PR. 495/92 compresivi di sostegno (tipo palina semplice o piantana in tubo di acciaio zincato a
caldo) e di posa per segnali di STOP, parcheggio, attraversamenti pedonali ecc. come indicato nel
computo metrico estimativo e nelle tavole grafiche.

OPERE DA GIARDINIERE ARREDI E ATTREZZATURE

— Fornitura e messa a dimora compreso il trasporto e lo scarico sul luogo del piantamento alberi di acer
nugundo (n°15) con circonferenza del fusto compresa tra cm 20 e cm 25, comprendente lo scavo
della buca, il carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del materiale di risulta, la
provvista di terra vegetale, il carico e trasporto delle piante dal vivaio, il piantamento, la collocazione
di tre pali tutori in legno di conifera trattato in autoclave del diametro di cm 8, lunghezza di m 2.50 e
altezza fuori terra di m 1.80, kg 50 di letame bovino maturo, kg 0.200 di concime a lenta cessione, la
formazione del tornello e sei bagnamenti di cui il primo al momento del piantamento.

— Fornitura e posa di cestini portarifiuti (n°7) e panchine (n°15);

Quanto sopra dovra essere realizzato previa puntuale verifica da parte della ditta affidataria dei lavori
dello stato dei luoghi e delle reti, impianti, arredi e manufatti esistenti. Resta a carico della ditta predetta
I’onere di acquisire tutte le planimetrie e/o informazioni circa i suddetti impianti e manufatti.

CONTROVIALE LATO NORD (Vedasi tavole di progetto)
SISTEMAZIONE AIUOLE E PAVIMENTAZIONE ATTIGUA

— Disfacimento di pavimentazione e conferimento dei rifiuti in discarica, compreso il taglio dei bordi
della pavimentazione; il compenso viene corrisposto come sovrapprezzo allo scavo e pertanto nella
misura dello scavo non deve essere dedotto lo spessore della pavimentazione. In particolare di
pavimentazione bituminosa in genere, di qualunque tipo e spessore e con qualunque sottofondo.

—Scavo di materie di qualsiasi natura in ambito urbano, purché rimovibili senza l'uso continuo di
mazze e scalpelli, per la formazione di cassonetti per marciapiedi, banchine o simili, compresa la
compattazione e la regolarizzazione del fondo dello scavo, il carico del materiale scavato sul mezzo
di trasporto e il trasporto e conferimento ad impianto di trattamento autorizzato. Con mezzo
meccanico ed eventuale intervento manuale ove necessario, per una profonditad media fino a cm 30;
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— Estrazione manuale degli attuali cordoli delle aiuole;
— Fornitura e posa in opera di cordoli prefabbricati retti in calcestruzzo cementizio;
— Fornitura di terra agraria e riempimento delle aiuole;

—Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di Kg 0,800/m?per
ancoraggio sullo strato di base lungo la viabilita;

— Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e
prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000,
steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali
indicazioni della D.L., compreso 'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo
effetto costipante, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa
dell'emulsione bituminosa di ancoraggio steso a mano, per uno spessore finito compresso pari a cm
4.

Tutte le lavorazioni dovranno eseguirsi a perfetta regola d’arte e a fine lavori la ditta dovra provvedere
alla pulizia dell’area interessata dal cantiere e rimozione dello stesso.

ART. 2 - PRESCRIZIONI TECNICHE - QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALI E
LORO ACCETTAZIONE - PROVE E CAMPIONI

I materiali occorrenti per i lavori dovranno essere delle migliori qualita esistenti in commercio ed essere
accettati, previa campionatura, dalla direzione dei lavori.

Di norma essi proverranno da localitd o fabbriche che l'impresa riterra di sua convenienza, purché
preventivamente notificate e sempre che i materiali corrispondano ai requisiti prescritti dalle leggi, dal
presente capitolato, dall'elenco prezzi o dalla direzione dei lavori.

Quando la direzione dei lavori abbia denunziato una qualsiasi provvista come non atta all'impiego,
I'impresa dovra sostituirla con altra che corrisponda alle qualita volute.

I materiali rifiutati dovranno essere sgomberati immediatamente dal cantiere a cura e spese
dell’appaltatore.

Ove I’appaltatore non effettuasse la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, I’appaltante
potra provvedere direttamente e a spese dell’appaltatore, a carico del quale restera anche qualsiasi danno
derivante dalla rimozione cosi eseguita.

L'impresa resta comunque totalmente responsabile della riuscita delle opere, anche per quanto dipende
dai materiali stessi, la cui accettazione non pregiudica in nessun caso i diritti della stazione appaltante.
Qualora I’appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impieghi materiali di dimensioni,
consistenza o qualita superiori a quelle prescritte o con una lavorazione piu accurata, cio non gli dara
diritto a un aumento dei prezzi e la stima sara fatta come se i materiali avessero le dimensioni, la qualita
e il magistero stabiliti dal contratto.

Qualora invece venga ammessa dalla stazione appaltante, in quanto non pregiudizievole all'idoneita
dell'opera, qualche scarsezza nelle dimensioni, nella consistenza o qualita dei materiali, ovvero una
minor lavorazione, la direzione dei lavori potra applicare un'adeguata riduzione di prezzo in sede di
contabilizzazione, salvo esame e giudizio definitivo in sede di collaudo.

Qualora venisse accertata la non corrispondenza alle prescrizioni contrattuali dei materiali e delle
forniture accettate e gia poste in opera, si procedera come disposto dall'art. 18 del capitolato generale dei
lavori pubblici approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145.

L’appaltatore € obbligato a prestarsi in ogni tempo a effettuare tutte le prove ritenute necessarie dalla
direzione lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi nonché sui manufatti, sia prefabbricati che
formati in opera.

In mancanza di una idonea organizzazione per l'esecuzione delle prove previste o di una normativa
specifica di capitolato, € riservato alla direzione dei lavori il diritto di dettare norme di prova alternative
0 complementari.
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Il prelievo dei campioni verra eseguito in contraddittorio e di cio verra steso apposito verbale.

In tale sede I’appaltatore ha facolta di chiedere, sempre che cid sia compatibile con il tipo e le modalita
esecutive della prova, di assistere o di farsi rappresentare alla stessa.

I campioni delle forniture consegnati dall'impresa, che debbono essere inviati a prova in tempo
successivo a quello del prelievo, potranno essere conservati negli uffici della stazione appaltante, muniti
di sigilli a firma del direttore dei lavori e dell'impresa, nei modi piu adatti a garantire l'autenticita.

In mancanza di una speciale normativa di legge o di capitolato, le prove potranno essere eseguite presso
un Istituto autorizzato, la fabbrica di origine o il cantiere, a seconda delle disposizioni della direzione
lavori.

In ogni caso, tutte le spese per il prelievo, la conservazione e l'invio dei campioni, per I'esecuzione delle
prove, per il ripristino dei manufatti che si siano eventualmente dovuti manomettere, nonché tutte le
altre spese simili e connesse, sono a totale, esclusivo carico dell’appaltatore, salvo nei casi in cui siano
dal presente capitolato espressamente prescritti criteri diversi.

ART.3 - NORME TECNICHE PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE - ASPETTI GENERALI

3.1 Aspetti generali

L’Impresa ¢ tenuta alla scrupolosa osservanza delle norme contenute nel presente Capitolato e di quanto
altro prescritto nei documenti di progetto.

Nell’esecuzione dei lavori I’Impresa & altresi obbligata ad osservare ed a far osservare dal proprio
personale tutte le norme antinfortunistiche e sulla sicurezza del lavoro vigenti all’epoca dell’appalto,
nonché quelle specificatamente indicate nei piani di sicurezza.

L’Impresa ¢ diretta ed unica responsabile di ogni conseguenza negativa, sia civile che penale, derivante
dalla inosservanza o dalla imperfetta osservanza delle norme di cui ai precedenti commi.

3.2 Calcestruzzi e conglomerati cementizi

Per i calcestruzzi ed i conglomerati cementizi armati, quando non sia altrimenti previsto, dovranno
essere adottate le dosature appresso indicate:

1 Conglomerato cementizio magro (fondazioni non armate, sottofondi e rinfianchi)

-cemento tipo R 325 kg 200/250

-sabbia mc 0,400

-pietrisco o ghiaia mc 0,800

2 Conglomerato cementizio normale

-cemento tipo R 325 kg 300

-sabbia mc 0,400

-pietrisco o ghiaia mc 0,800

3 Conglomerato per calcestruzzi semplici o armati

-cemento tipo R 425 kg 300/350

-sabbia mc 0,400

-pietrisco o ghiaia mc 0,800

Il quantitativo d'acqua deve essere il minimo necessario compatibile con la lavorabilita del getto e
comunque non superiore allo 0,4 in peso del cemento, essendo inclusa in detto rapporto l'acqua unita
agli inerti, il cui quantitativo deve essere periodicamente controllato in cantiere I getti devono essere
convenientemente vibrati. Durante i lavori debbono eseguirsi frequenti controlli della granulometria
degli inerti, mentre la resistenza del conglomerato deve essere comprovata da frequenti prove a
compressione su cubetti prima e durante i getti. Gli impasti, sia di malta che di conglomerato, dovranno
essere preparati solamente nella quantita necessaria per l'impiego immediato, cio¢ dovranno essere
preparati volta per volta e per quanto possibile, in vicinanza del lavoro. I residui d'impasti che non
avessero, per qualsiasi ragione, immediato impiego dovranno essere gettati a rifiuto.
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3.3 Demolizioni

Le demolizioni in genere saranno eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da
prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro, rimanendo percio vietato gettare dall'alto i materiali
in genere, che invece dovranno essere trasportati o guidati in basso, salvo che vengano adottate
opportune cautele per evitare danni ed escludere qualunque pericolo.

I materiali non utilizzabili provenienti dalle demolizioni dovranno sempre, ed al piu presto, venire
trasportati, a cura e spese dell'appaltatore, alle discariche € comunque fuori la sede dei lavori.

Per quanto si riferisce alla demolizione di strutture i cui materiali possono essere reimpiegati quali
cordonature, recinzioni, chiusini, pozzetti etc. dovra essere prestata la massima cura nelle operazioni di
demolizione e rimozione onde evitare, nel modo piu assoluto, danni ai materiali o ai manufatti
ricuperabili.

I materiali cosi ottenuti devono essere accatastati con ogni cura in cantiere in vista del loro riutilizzo o
trasportati, se richiesto in luogo stabilito dalla D.L.

In particolare nella rimozione d'elementi lapidei ¢ assolutamente vietato provocare scheggiature o
rotture, ogni cautela dovra essere usata affinché il manufatto non subisca danni; gli elementi dovranno
essere tassativamente rimossi a mano mediante palancole o con l'ausilio di escavatori solo se muniti
d'idonea pinza.

L'esecutore sara ritenuto responsabile in solido degli eventuali danni arrecati sia per imperizia che per
trascuratezza, riservandosi la Stazione Appaltante la facolta di addebitare, in base ai prezzi d'elenco, i
materiali cosi danneggiati, trattenendo direttamente in contabilitd il relativo importo, senza alcuna
formalita.

ART. 4 NORME TECNICHE PER L’ESECUZIONE DELLE OPERE - OPERE STRADALI

4.1 Scarifica di pavimentazioni stradali

La scarifica anche parziale delle pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso dovra avvenire
mediante 1’uso di scarificatrici a freddo o a caldo (fresatrice) autocaricanti autolivellanti di potenza non
inferiore a 200 cv con tamburo di larghezza non inferiore a ml 1,00, 'uso di macchinari con
caratteristiche inferiori potra essere autorizzato solo per I’esecuzione di fresature trasversali e
limitatamente a superfici inferiori a mq 50.

4.2 Tracciamenti

Prima di porre mano a lavori di scavo o di riporto, I'Impresa ¢ obbligata ad eseguire il picchettamento
completo del lavoro, in modo che risultino indicati i limiti degli scavi e dei riporti in base alla larghezza
delle opere desumibile dal progetto.

A suo tempo dovra pure realizzare, nei tratti indicati dalla Direzione Lavori, apposite strutture
provvisorie atte a determinare con precisione l'andamento delle scarpate tanto degli sterri che dei
rilevati, curandone poi la conservazione e rimettendo quelle manomesse durante 1'esecuzione dei lavori.
Qualora ai lavori in terra siano connesse opere murarie, 1'Appaltatore dovra procedere ai necessari
tracciamenti con l'obbligo della conservazione dei picchetti ed eventualmente delle modine, come per i
lavori in terra.

E' altresi inteso, che I'appaltatore prima di procedere con i lavori di scavo in genere o manomissione del
corpo stradale dovra provvedere ad individuare, previa coordinamento con gli enti gestori di servizi
quali ENEL - TELECOM — SMAT - ITALGAS nonché esecuzione dei necessari sondaggi prima
dell’inizio dei lavori, la posizione dei servizi preesistenti in modo d'evitare conflitti con i condotti da
realizzarsi.

A tal fine si precisa che il posizionamento dei servizi, cosi come riportato nelle tavole progettuali, é
puramente indicativo in quanto desunto da indicazioni fornite dagli enti gestori ma non verificato sul

posto.
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E’ in ogni caso da ritenersi a carico dell’appaltatore I'onere per il sostegno dei servizi di sottosuolo posti
trasversalmente nonché di quelli posti longitudinalmente e non rientranti nella sezione virtuale di scavo.
Solo nel caso di servizi posti longitudinalmente e rientranti comunque nella sezione virtuale di scavo
dovra essere richiesto, con congruo anticipo, all'Ente interessato di provvedere allo spostamento. Sono
in ogni caso a carico dell'Impresa esecutrice i ripristini dei servizi danneggiati o I'onere da sostenere per
il loro ripristino. '

4.3 Scavi e rilevati in genere

Gli scavi ed i rilevati occorrenti per la formazione del corpo stradale, accessi, passaggi, rampe e scivoli
saranno eseguiti in modo conforme alle previsioni di progetto, salvo le eventuali varianti eventualmente
disposte dalla Direzione Lavori; dovra inoltre essere posta particolare cura nello scavo di fossi, nello
spianamento e sistemazioni di marciapiedi o banchine, nell'esecuzione delle scarpate e nella profilatura
dei cigli.

L'Appaltatore dovra consegnare le trincee ed i rilevati, nonché gli scavi o riempimenti in genere, al
giusto piano prescritto, con scarpate regolari e spianate, con i cigli ben tracciati e profilati, Compiendo a
sue spese, durante l'esecuzione dei lavori, fino al collaudo, le occorrenti ricariche, la ripresa e
sistemazione delle scarpate e banchine. In particolare si prescrive:

a) Scavi

Nell'esecuzione degli scavi I'Appaltatore dovra procedere in modo che i cigli siano diligentemente
profilati, le scarpate raggiungano l'inclinazione prevista nel progetto o che sara ritenuta necessaria e
prescritta con ordine di servizio dalla D.L. allo scopo di impedire scoscendimenti, restando egli, oltreche
totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, altresi obbligato a provvedere a
suo carico € spese, alla rimozione delle materie franate in caso d'inadempienza delle disposizioni
all'uopo impartitegli.

Restano inoltre a completo carico dell'Appaltatore, eventuali danni alle cose e alle persone che potessero
verificarsi per smottamenti o franamenti delle pareti di scavo.

Qualora fossero eseguiti maggiori scavi, oltre a quelli strettamente occorrenti per la formazione
dell'opera, essi non saranno compensati e l'impresa dovra provvedere a sua cura e spese al successivo
riempimento del vuoto rimasto con materiale adatto ed al necessario costipamento di quest'ultimo.

Nel caso di esecuzione di scavi armati o semiarmati l'appaltatore dovra provvedere, a sua cura, spese ed
iniziativa, alle armature, puntellature e sbadacchiature, nelle quantita e robustezza che per la quantita
delle materie da escavare siano richieste,

adottando anche tutte le altre precauzioni che fossero ulteriormente necessarie, senza rifiutarsi per
nessun motivo di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo, e per garantire la sicurezza delle cose e
delle persone, gli venissero impartite dalla D.L.

Il legname impiegato a tale scopo, sempreché non si tratti di armature formanti parte integrante
dell'opera, da restare quindi in posto di proprieta dell' Amministrazione,

restano di proprieta dell'Impresa, che potra percid recuperarle ad opera compiuta Nessun compenso
spetta all'lmpresa se, per qualsiasi ragione, tale recupero possa risultare soltanto parziale, od anche
totalmente negativo.

L'Appaltatore dovra adoperare nell'esecuzione di movimenti di terra adeguati mezzi e sufficiente mano
d'opera in modo da dare gli scavi possibilmente completi a piena sezione in ciascun tratto iniziato,
mantenere efficiente, a sua cura e spese, il deflusso delle acque anche, se occorra, con canali fugatori.

I materiali provenienti dagli scavi per l'apertura della sede stradale, non utilizzabili e non ritenuti idonei,
a giudizio della D.L., per la formazione dei rilevati o per altro impiego dei lavori, dovranno essere
allontanati dal cantiere secondo quanto previsto dall’articolo “Proprieta dei materiali di scavo e di
demolizione”.

b) Rilevati

Per la formazione dei rilevati si impiegheranno in generale e salvo quanto segue, fino al loro totale
esaurimento, tutti i materiali provenienti dagli scavi di cui al paragrafo precedente, nonché quelli
provenienti da scavi per formazione opere d'arte in genere, se ritenuti idonei e adatti, a giudizio
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insindacabile della D.L., dopo aver provveduto alla cernita ed eliminazione del materiale e corpi
estranei.

I1 suolo costituente la base su cui si dovranno impiantare i rilevati che formano il corpo stradale, ed
opere consimili, dovra essere accuratamente preparato ,mondandolo da piante , cespugli, erbe, canne,
radici e da qualsiasi altra materia eterogenea, trasportando quindi fuori dall'area di cantiere le materie di
rifiuto.

La base dei suddetti rilevati, se ricadente su terreno pianeggiante, dovra essere arata, e se ricadente sulla
scarpata di un rilevato esistente o su terreno a declivio con pendenza trasversale superiore al 15%, dovra
essere preparata a gradoni alti circa cm 30, con inclinazione inversa a quella del rilevato esistente o del
terreno.

Sara obbligo dell'Appaltatore, di dare ai rilevati, durante la loro formazione, quelle maggiori dimensioni
richieste dall'assestamento del rilevato e del piano d'appoggio, affinché i rilevati abbiano le dimensioni
prescritte, evitando in ogni caso la necessita di successive aggiunte di strati troppo sottili, senza nulla
chiedere a compenso.

Non si potra sospendere la costruzione di un rilevato qualunque ne sia la causa, senza che ad esso sia
stata data una configurazione tale da garantire lo scolo delle acque piovane.

Alla ripresa del lavoro, il rilevato gia eseguito dovra essere mondato dalle eventuali erbe e cespugli,
nonché configurato a gradoni, praticandovi dei solchi per il collegamento dei nuovi materiali. Il
costipamento sara realizzato costruendo il rilevato in strati di modesta altezza non eccedenti i 50 cm.,
rullando successivamente con rulli vibranti di peso adeguato fino al completo assestamento dello strato.
Il costipamento dei singoli strati sara ottenuto servendosi di regola:

1) - se il terreno ¢ costituito prevalentemente da materiale ghiaioso o da sabbia

grossa, di normali compressori a cilindri lisci o da vibratori;

2) - se il terreno contiene piu del 40% di fino, di costipatori a ruote gommate.

Comunque, dovra farsi in modo che durante il costipamento si conservi un tenore d'acqua conveniente.
Il materiale dovra essere posto in opera non nei periodi di gelo o su terreno gelato.

Per il rivestimento delle scarpate si dovranno impiegare terre vegetali per gli spessori previsti in
progetto od ordinati dalla D.L.

Particolare cura dovra aversi nei riempimenti o costipazioni a ridosso dei piedritti, muri andatori ed
opere d'arte in genere.

Per rilevati e rinterri da addossarsi alle murature dei manufatti o di altre opere, si dovranno sempre
impiegare materie sciolte, silicee o ghiaiose; resta vietato in modo assoluto l'impiego di quelle argillose
ed in generale di tutte quelle che con l'assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano, generando
spinte.

Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti, dovra essere usata ogni diligenza perché la
loro esecuzione proceda per strati orizzontali di uguale altezza da tutte le parti, disponendo
contemporaneamente le materie ben sminuzzate con la maggior regolarita e precauzione, in modo da
caricare uniformemente le murature su tutti i lati e da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da
un carico male distribuito.

Le materie trasportate in rilevato o in rinterro non potranno essere scaricate direttamente contro le
murature, ma dovranno depositarsi in vicinanza dell'opera per essere riprese poi e trasportate con ogni
cura al momento della formazione dei suddetti rinterri.

E' vietato addossare terrapieni a murature di fresca costruzione.

Tutte le riparazione e ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od imperfetta osservanza
delle prescrizioni del presente articolo, saranno a totale carico

dell'appaltatore.

4.4 Pavimentazioni stradali

Generalita

Le pavimentazioni stradali saranno realizzate solamente quando il terreno di imposta sara
completamente assestato e la superficie esterna non presentera pit cedimenti.
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In caso di ripristini a seguito di scavi lungo strade esistenti, i sottofondi e le pavimentazioni stradali
saranno estesi come da specifiche planimetrie di progetto.

Il fondo dello scavo di cassonetto dovra essere rullato e regolarizzato prima dell'esecuzione delle
pavimentazioni.

I materiali dovranno rispondere ai requisiti sotto indicati, oltre a quanto riportato nei singoli paragrafi.

Il pietrame da utilizzare per massicciate, pavimentazioni, cordoli stradali ecc. dovra essere conforme a
quanto specificato nel R.D. 16 novembre 1939 n. 2232.

I pietrischi, i pietrischetti, le graniglie, le sabbie e gli additivi dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti
nelle "Norme per l'accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli
additivi per costruzioni stradali" del C.N.R. - Fascicolo n. 4 del 1953.

Le ghiaie e i ghiaietti dovranno corrispondere come pezzatura e caratteristiche ai requisiti stabiliti nella
Tabella UNI 27 10 giugno 1945 e successive modifiche.

Dovranno essere costituiti da elementi sani e tenaci, privi di elementi alterati, essere puliti e
particolarmente esenti da materie eterogenee, non presentare perdita di peso, per decantazione in acqua,
superiori al 2%.

I bitumi e le emulsioni bituminose dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti nelle "Norme per
l'accettazione dei bitumi per usi stradali - caratteristiche per l'accettazione" 1978;

"Norme per l'accettazione delle emulsioni bituminose per usi stradali" 1958; "Norme per l'accettazione
dei bitumi per usi stradali - campionatura dei bitumi" 1980; "Norme per I'accettazione delle emulsioni
bituminose per usi stradali - campionatura delle emulsioni bituminose" 1984.

Le pendenze trasversali dei tratti di piste oggetto di interventi dovranno essere tali da permettere il
deflusso delle acque piovane, raccordarsi con quelle dei tratti non interessati dai lavori € comunque
secondo quanto impartito dall’Ufficio di Direzione Lavori.

TAPPETO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO CONFEZIONATO CON BITUME MODIFICATO
TIPO A (SOFT)

— Tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme tecniche citta' di
Torino, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le
eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante
con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la preparazione della massicciata
sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio, steso con vibrofinitrice
per uno spessore finito compresso pari a cm 3, confezionato con bitume modificato tipo A (soft);

TAPPETO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO

— Tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni
tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in
opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali
indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto
costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la preparazione della massicciata sottostante € la
provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso con vibrofinitrice, per uno spessore
finito compresso pari a cm 3;

4.5 Fondazioni in misto granulare

Generalita

Tali fondazioni sono costituite da una miscela di materiali granulari (misto granulare) stabilizzati per
granulometria con l'aggiunta o meno di legante naturale, il quale ¢ costituito da terra passante al setaccio
0,4 UNL

L'aggregato potra essere costituito da ghiaie, detriti di cava, frantumato, scorie od anche altro materiale;
potra essere: materiale reperito in sito, entro o fuori cantiere, oppure come miscela di materiali avente
provenienze diverse, in proporzioni stabilite attraverso una indagine preliminare di laboratorio e di
cantiere.
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La stesa del materiale avverra in strati successivi, ciascuno dei quali non dovra mai avere uno spessore
finito superiore a cm 20 e non inferiore a cm 10.

Caratteristiche dei materiali

Il materiale in opera, dopo l'eventuale correzione e miscelazione, dovra rispondere alle caratteristiche
seguenti:

1) l'aggregato non dovra avere dimensioni superiori a 71 mm, né forma appiattita, allungata o
lenticolare;

2) granulometria compresa nel seguente fuso e avente andamento continuo e uniforme praticamente
concorde a quello delle curve limiti:

Serie crivelli e setacci UNI Miscela passante % totale in peso

Crivello 71 100

Crivello 40 75 100

Crivello 25 60 87

Crivello 10 35 67

Crivello 5 25 55

Setaccio 2,000 15 40

Setaccio 0,400 7 22

Setaccio 0,075 2 10

3) rapporto tra il passante al setaccio 0,0075 ed il passante 0,4 inferiore a 2/3;

4) perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature inferiore al 30%;

5) Il passante al setaccio n® 4 ASTM dovra soddisfare i seguenti requisiti: IP=NP;

Per situazioni in cui 0<IP<6 deve effettuarsi la prova dell’equivalente in sabbia di cui al punto 6;

Nel caso in cui ’E.S. & compreso tra 25 e 35 I’Ufficio di Direzione Lavori richiedera la verifica
dell’indice di portanza-CBR saturo di cui al punto 7, questo anche se la miscela dovesse contenere piu
del 60% in peso di elementi frantumati,

6) equivalente in sabbia misurato sulla frazione passante al setaccio 4 ASTM, compreso tra 25 € 65.
Tale controllo dovra anche essere eseguito per materiale prelevato dopo costipamento. Il limite
superiore dell'equivalente in sabbia (65) potra essere variato dalla Direzione Lavori in funzione delle
provenienze e delle caratteristiche del materiale. Per tutti i materiali aventi equivalente in sabbia
compreso tra 25 e 35, I’Ufficio di Direzione Lavori richiedera in ogni caso (anche se la miscela contiene
piu del 60% in peso di elementi frantumati) la verifica dell'indice di portanza CBR di cui al successivo
comma 7;

7) indice di portanza CBR dopo 4 giorni di imbibizione in acqua (eseguito sul materiale passante al
crivello 25) non minore di 50. € inoltre richiesto che tale condizione sia verificata per un intervallo di
+2% rispetto all'umidita ottima di costipamento.

Se le miscele contengono oltre il 60% in peso di elementi frantumati a spigoli vivi, l'accettazione
avverra sulla base delle sole caratteristiche indicate ai precedenti commi 1), 2), 4), 5), salvo nel caso
citato al comma 5) in cui la miscela abbia un equivalente in sabbia compreso tra 25 e 35.

Modalita esecutive

Il piano di posa dello strato dovra avere le quote, la sagoma ed i requisiti di compattezza prescritti ed
essere ripulito da materiale estraneo.

Il materiale verra steso in strati di spessore finito non superiore a 20 cm e non inferiore a 10 cm, e dovra
presentarsi, dopo costipato, uniformemente miscelato in modo da non presentare segregazione dei suoi
componenti.

L'eventuale aggiunta di acqua, per raggiungere l'umidita prescritta in funzione delle densita, ¢ da
effettuarsi mediante dispositivi spruzzatori.

A questo proposito si precisa che tutte le operazioni anzidette non devono essere eseguite quando le
condizioni ambientali (pioggia, neve, gelo) siano tali da danneggiare la qualita dello strato stabilizzato.
Verificandosi comunque eccesso di umidita, o danni dovuti al gelo, lo strato compromesso dovra essere
rimosso e ricostituito a cura e spese dall’Impresa.

Il materiale pronto per il costipamento dovra presentare in ogni punto la prescritta granulometria.
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Per il costipamento e la rifinitura verranno impiegati rulli vibranti o vibranti gommati, tutti semoventi.
L'idoneita dei rulli e le modalita di costipamento verranno, per ogni cantiere,

determinate dall’Ufficio di Direzione Lavori con una prova sperimentale, usando le miscele messe a
punto per quel cantiere (prove di costipamento).

Il costipamento di ogni strato dovra essere eseguito sino ad ottenere una densita in sito non inferiore al
95% della densita massima fornita dalla prova AASHO modificata.

La superficie finita non dovra scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 1 cm, controllato a mezzo di un
regolo di m 4,50 di lunghezza e disposto secondo due direzioni ortogonali.

Lo spessore dovra essere quello prescritto, con una tolleranza in pitt o in meno del 5%, purché questa
differenza si presenti solo saltuariamente.

Prove di accettazione e controllo

Prima dell'inizio dei lavori, I’'Impresa dovra presentare all’Ufficio di Direzione Lavori certificati di
laboratorio effettuate su campioni di materiale che dimostrino la rispondenza alle caratteristiche sopra
descritte. Contemporaneamente |’ Impresa dovra indicare, per iscritto, le fonti di approvvigionamento, il
tipo di lavorazione che intende adottare, il tipo €

la consistenza dell'attrezzatura di cantiere che verra impiegata.

I requisiti di accettazione verranno poi accertati con controlli dall’Ufficio di Direzione Lavori in corso
d'opera, prelevando il materiale in sito gia miscelato, prima e dopo effettuato il costipamento.

4.6 Strati di base

Generalita

Lo strato di base & costituito da un misto granulare di frantumato, ghiaia, sabbia ed eventuale additivo
(secondo le definizioni riportate nell'art. 1 delle norme C.N.R. sui materiali stradali - fascicolo IV/1953),
impastato con bitume a caldo, previo preriscaldamento degli aggregati, steso in opera mediante
macchina vibrofinitrice e costipato con rulli gommati, vibranti gommati e metallici.

Caratteristiche dei materiali

Inerti

I requisiti di accettazione dei materiali inerti impiegati nei conglomerati bituminosi per lo strato di base
dovranno essere conformi alle prescrizioni contenute nel fascicolo IV delle norme C.N.R. - 1953, con
l'avvertenza che la prova per la determinazione della perdita in peso sara fatta col metodo Los Angeles
secondo le norme B.U. C.N.R. n. 34 (28.03.1973) anziché col metodo DEVAL.

L'aggregato grosso sara costituito da frantumati (nella misura non inferiore al 30% della miscela degli
inerti) e da ghiaie che dovranno rispondere al seguente requisito:

- perdita di peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature inferiore al 25%.

In ogni caso gli elementi dell'aggregato dovranno essere costituiti da elementi sani, duri, durevoli, a
superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere e da materiali estranei, inoltre non dovranno mai avere
forma appiattita, allungata o lenticolare.

L'aggregato fino sara costituito in ogni caso da sabbie naturali e di frantumazione (la percentuale di
queste ultime non dovra essere inferiore al 30% della miscela delle sabbie) che dovranno rispondere al
seguente requisito:

- equivalente in sabbia determinato secondo norma B.U. C.N.R. n. 27 (30.03.1972) superiore a 50.

Gli eventuali additivi, provenienti dalla macinazione di rocce preferibilmente calcaree o costituiti da
cemento, calce idrata, calce idraulica, polveri d'asfalto, dovranno soddisfare ai seguenti requisiti:

- setaccio UNI 0.18 (ASTM n.80): % passante in peso: 100

- setaccio UNI 0.075 (ASTM n.200): % passante in peso: 90

La granulometria dovra essere eseguita per via umida.

Bitume

I bitume dovra essere del tipo di penetrazione 60-70.

Esso dovra avere i requisiti prescritti dalle "Norme per l'accettazione dei bitumi" del C.N.R. - fasc.
11/1951, per il bitume 60/80, salvo il valore di penetrazione a 25°C, che dovra essere compreso fra 60 e
70 ed il punto di rammollimento, che dovra essere compreso tra 47°C e 56°C. Per la valutazione delle
caratteristiche di: penetrazione, punto di rammollimento P.A., punto di rottura Fraas, duttilita e
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volatilita, si useranno rispettivamente le seguenti normative: B.U. C.N.R. n. 24 (29.12.1971); B.U.
C.N.R.n.35

(22.11.1973); B.U. C.N.R. n. 43 (06.06.1974); B.U. C.N.R. n. 44 (29.10.1974); B.U. C.N.R. n. 50
(17.03.1976).

I bitume dovra avere inoltre un indice di penetrazione, calcolato con la formula appresso riportata,
compreso fra—1,0 e +1,0:

Miscela

La miscela degli aggregati da adottarsi dovra avere una composizione granulometrica contenuta nel
seguente fuso:

Serie livelli e setacci UNI Passante % totale in peso

Crivello 40 100

Crivello 30 800100

Crivello 25 70095

Crivello 1545070

Crivello 10 35060

Crivello 5 25050

Setaccio 2,000 20040

Setaccio 0,400 60320

Setaccio 0,180 4014

Setaccio 0,075 408

Il tenore di bitume dovra essere compreso tra il 3,5% e il 4,5% riferito al peso totale degli aggregati.

Il conglomerato dovra avere i seguenti requisiti:

- il valore della stabilita Marshall - Prova B.U. C.N.R. n.30 (15.03.1973) eseguita a 60°C su
provini costipati con 75 colpi di maglio per faccia, dovra risultare non inferiore a 7,0 kN (700
kgf); inoltre il valore della rigidezza Marshall, cio¢ il rapporto tra la stabilitd misurata in kgf e lo
scorrimento misurato in mm, dovra essere superiore a 250;

- gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilita Marshall dovranno presentare una
percentuale di vuoti residui compresa fra 4% e 7%.

I provini per le misure di stabilita e rigidezza anzidette dovranno essere confezionati presso l'impianto di
produzione e/o presso la stesa.

La temperatura di compattazione dovra essere uguale o superiore a quella di stesa; non dovra pero
superare quest'ultima di oltre 10°C.

Modalita esecutive

Il conglomerato sara confezionato mediante impianti fissi automatizzati, di idonee caratteristiche,
mantenuti sempre perfettamente funzionanti in ogni loro parte.

La produzione di ciascun impianto non dovra essere spinta oltre la sua potenzialitd per garantire il
perfetto essiccamento, l'uniforme riscaldamento della miscela ed una perfetta vagliatura che assicuri una
idonea riclassificazione delle singole classi degli aggregati;

resta pertanto escluso l'uso dell'impianto a scarico diretto.

L'impianto dovra comunque garantire uniformita di produzione ed essere in grado di realizzare miscele
del tutto rispondenti a quelle di progetto.

Il dosaggio dei componenti della miscela dovra essere eseguito a peso mediante idonea apparecchiatura
la cui efficienza dovra essere costantemente controllata.

Ogni impianto dovra assicurare il riscaldamento del bitume alla temperatura richiesta ed a viscosita
uniforme fino al momento della miscelazione nonché il perfetto dosaggio sia del bitume che
dell'additivo.

La zona destinata all’ammanimento degli inerti sara preventivamente e convenientemente sistemata per
annullare la presenza di sostanze argillose e ristagni

d'acqua che possono compromettere la pulizia degli aggregati. Inoltre i cumuli delle diverse classi
dovranno essere nettamente separati tra di loro e l'operazione di rifornimento nei predosatori eseguita
con la massima cura.
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Si fard uso di almeno 4 classi di aggregati con predosatori in numero corrispondente alle classi
impiegate.

Il tempo di mescolazione effettivo sara stabilito in funzione delle caratteristiche dell'impianto e
dell'effettiva temperatura raggiunta dai componenti la miscela, in misura tale da permettere un completo
ed uniforme rivestimento degli inerti con il legante; comunque esso non dovra mai scendere al di sotto
dei 20 secondi.

La temperatura degli aggregati all'atto della mescolazione dovra essere compresa tra 150°C e 170°C, e
quella del legante tra 150°C e 180°C, salvo diverse disposizioni della Direzione Lavori in rapporto al
tipo di bitume impiegato.

Per la verifica delle suddette temperature, gli essiccatori, le caldaie e le tramogge degli impianti
dovranno essere muniti di termometri fissi perfettamente funzionanti e periodicamente tarati.

L'umidita degli aggregati all'uscita dell'essiccatore non dovra di norma superare lo 0,5%.

Nella stesa si dovra porre la massima cura alla formazione dei giunti longitudinali preferibilmente
ottenuti mediante tempestivo affiancamento di una strisciata alla precedente con l'impiego di due o piu
finitrici.

Qualora cio non sia possibile, il bordo della striscia gia realizzata dovra essere spalmato con emulsione
bituminosa per assicurare la saldatura della striscia successiva.

Se il bordo risultera danneggiato o arrotondato si dovra procedere al taglio verticale con idonea
attrezzatura.

I giunti trasversali derivanti dalle interruzioni giornaliere dovranno essere realizzati sempre previo taglio
ed asportazione della parte terminale di azzeramento.

La sovrapposizione dei giunti longitudinali tra i vari strati sara programmata e realizzata in maniera che
essi risultino fra di loro sfalsati di almeno cm 20 e non cadano mai in corrispondenza delle due fasce
della corsia di marcia normalmente interessata dalle ruote dei veicoli pesanti.

Il trasporto del conglomerato dall'impianto di confezione al cantiere di stesa dovra avvenire mediante
mezzi di trasporto di adeguata portata, efficienti e veloci e comunque sempre dotati di teloni di
copertura per evitare i raffreddamenti superficiali eccessivi e formazioni di crostoni.

La temperatura del conglomerato bituminoso all'atto della stesa, controllata immediatamente dietro la
finitrice, dovra risultare in ogni momento non inferiore a 130°C.

La stesa dei conglomerati dovra essere sospesa quando le condizioni meteorologiche generali possono
pregiudicare la perfetta riuscita del lavoro; gli strati eventualmente compromessi (con densita inferiori a
quelle richieste) dovranno essere immediatamente rimossi € successivamente ricostruiti a carico
dell’Impresa.

La compattazione dei conglomerati dovra iniziare appena stesi dalla vibrofinitrice e condotta a termine
senza soluzione di continuita.

La compattazione sara realizzata a mezzo di rulli gommati o vibrati gommati con l'ausilio di rulli a ruote
metalliche, tutti in numero adeguato ed aventi idoneo peso e caratteristiche tecnologiche avanzate in
modo da assicurare il raggiungimento delle massime densita ottenibili.

Al termine della compattazione lo strato di base dovra avere una densita uniforme in tutto lo spessore
non inferiore al 97% di quella Marshall dello stesso giorno, rilevata all'impianto o alla stesa. Tale
valutazione sara eseguita sulla produzione giornaliera secondo norma B.U. C.N.R. n. 40 (30 marzo
1973), su carote di 15 cm di diametro; il valore risultera dalla media di due prove.

Si avra cura inoltre che la compattazione sia condotta con la metodologia pit adeguata per ottenere
uniforme addensamento in ogni punto ed evitare fessurazioni e scorrimenti nello strato appena steso.

La superficie degli strati dovra presentarsi priva di irregolarita ed ondulazioni. Un'asta rettilinea lunga 4
m posta in qualunque direzione sulla superficie finita di ciascuno strato dovra aderirvi uniformemente.
Saranno tollerati scostamenti contenuti nel limite di 10 mm.

Prove di accettazione e controllo

L’Impresa ha l'obbligo di fare eseguire prove sperimentali sui campioni di aggregato e di legante, per la
relativa accettazione.

L’Impresa € poi tenuta a presentare con congruo anticipo rispetto all'inizio delle lavorazioni e per ogni
cantiere di confezione, la composizione delle miscele che intende adottare; ogni composizione proposta
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dovra essere corredata da una completa documentazione degli studi effettuati in laboratorio, attraverso i
quali I’Impresa ha ricavato la ricetta ottimale.

L’Ufficio di Direzione Lavori si riserva di approvare i risultati prodotti o di fare eseguire nuove
ricerche. L'approvazione non ridurra comunque la responsabilita dell’Impresa, relativa al
raggiungimento dei requisiti finali dei conglomerati in opera.

Una volta accettata dall’Ufficio di Direzione Lavori la composizione proposta, I’Impresa dovra ad essa
attenersi rigorosamente comprovandone l'osservanza con esami giornalieri.

Non sara ammessa una variazione del contenuto di aggregato grosso superiore a [15,0% e di sabbia
superiore a [13,0% sulla percentuale corrispondente alla curva granulometrica prescelta, e di 01,5%
sulla percentuale di additivo.

Per la quantita di bitume non sara tollerato uno scostamento dalla percentuale stabilita di 00,3%.

Tali valori dovranno essere soddisfatti dall'esame delle miscele prelevate all'impianto come pure
dall'esame delle carote prelevate in sito.

In ogni cantiere di lavoro dovra essere installato a cura e spese dell’Impresa un laboratorio idoneamente
attrezzato per le prove ed i controlli in corso di produzione, condotto da personale appositamente
addestrato.

In quest'ultimo laboratorio dovranno essere effettuate, quando necessarie, ed almeno con frequenza
giornaliera:

- la verifica granulometrica dei singoli aggregati approvvigionati in cantiere e quella degli aggregati
stessi all'uscita dei vagli di riclassificazione;

- la verifica della composizione dell'agglomerato (granulometria degli inerti, percentuale del bitume,
percentuale di additivo) prelevando il conglomerato all'uscita del mescolatore o a quella della tramoggia
di stoccaggio;

- la verifica delle caratteristiche di Marshall del conglomerato e precisamente: peso di volume (B.U.
C.N.R. n. 40 del 30.03.1973), media di due prove; percentuale di vuoti (B.U. C.N.R. n. 39 del
23.03.1973), media di due prove; stabilita e rigidezza Marshall.

Inoltre con la frequenza necessaria saranno effettuati periodici controlli delle bilance, delle tarature dei
termometri dell'impianto, la verifica delle caratteristiche del bitume, la verifica dell'umidita residua degli
aggregati minerali all'uscita dall'essiccatore ed ogni altro controllo ritenuto opportuno.

In cantiere dovra essere tenuto apposito registro numerato e vidimato dall’Ufficio di Direzione Lavori
sul quale I’Impresa dovra giornalmente registrare tutte le prove ed i controlli effettuati.

In corso d'opera ed in ogni fase delle lavorazioni I’Ufficio di Direzione Lavori effettuera, a sua
discrezione, tutte le verifiche, prove e controlli, atti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa
dei lavori alle prescrizioni contrattuali.

4.7 Ripristino di pavimentazioni in conglomerato bituminoso

Al ripristini stradali si dovra di norma dar corso una volta acquisita sufficiente certezza dell'avvenuto
definitivo assestamento dei reinterri. In generale, le modalita e la sequenza delle operazioni di ripristino
dovranno corrispondere a quanto indicato nei particolari costruttivi. In relazione a particolari esigenze
della circolazione o specifiche richieste dell' Amministrazione Comunale ¢ facolta della D.L. prescrivere,
a suo insindacabile giudizio e senza che l'Appaltatore possa opporvi rifiuto o avanzare pretese di
speciali compensi, che i rifacimenti abbiano luogo in tempi diversi per i vari tratti di strada ed anche non
appena ultimati i reinterri. In quest'ultimo caso, il riempimento dello scavo dovra essere arrestato a
quota tale da lasciare tra la superficie superiore del reinterro e la prevista quota de piano viabile uno
spessore pari a quello stabilito per la fondazione in conglomerato bituminoso e del successivo strato
d'usura finale. A richiesta della D.L., I'Appaltatore sara tenuto a realizzare i ripristini delle varie strade
con consistenza diversa sia da tratto a tratto, sia rispetto a quella originaria delle pavimentazioni
demolite. La D.L. potra pure prescrivere che il ripristino delle singole strade o dei vari tronchi di strada
abbia luogo in due o piu riprese, differendo la stesa degli strati superficiali in modo che, all'atto della
loro esecuzione, vengano ripresi gli avvallamenti che si fossero eventualmente formati per cedimento
dei reinterri o degli strati sottostanti della massicciata e risulti quindi possibile assegnare alla strada
all'atto della definitiva riconsegna la sagoma prevista.
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Indipendentemente dalle modalita d'esecuzione attuate o prescritte, I'Appaltatore € l'unico responsabile
della perfetta riuscita dei ripristini; pertanto, eventuali anomalie o difetti che avessero a verificarsi,
anche successivamente ad una prima favorevole verifica, dovranno sempre essere eliminati a sua cura e
spese, essendo tali carenze da considerare ad ogni effetto quali vizi occulti di cui agli artt. 1667 e 1669
e.L,

Prima di eseguire il ripristino definitivo si dovra verificare sia la planarita dell'eventuale, esistente
ripristino provvisorio, sia l'assenza di avvallamenti tali da compromettere la stabilita strutturale delle
opere finite. All'occorrenza si procedera al risanamento del ripristino stesso mediante ricarica con
binder, oppure alla rimozione di tutto o parte della fondazione di conglomerato esistente, fino a sanare il
sottostante strato di base in mista, mediante la stesa di materiale asciutto eseguendo successive
costipazioni per quanto necessario.

4.8 Cordonature

Le cordonature da porsi in opera saranno di preferenza scelte tra quelle in elementi di cls prefabbricato
vibrocompresso od in elementi di granito:

a) Cordoli in cls.:

Saranno delle dimensioni 12/15 x 25 cm come indicato dalle tavole di progetto. Saranno in genere del
tipo non armato o leggermente armato. La faccia a vista non dovra presentare irregolarita o soffiature di
alcun genere Se prescritti, potranno impiegarsi anche nel tipo con rivestimento antiusura al quarzo,
spessore minimo richiesto cm 1,5.

b) Cordoli in granito:

Gli elementi dovranno provenire da rocce sane di pietra omogenea che non presentino venature vistose
d'alcun genere. Gli elementi dovranno avere lunghezza non inferiore a ml 1,00, le teste finite, le facce a
vista martellinate a mano, non dovranno presentare rientranze o parti sporgenti. La larghezza sara di
norma uguale a 15 o 30 cm per 25 cm d'altezza e i profili come indicato sulle tavole di progetto. Gli
elementi costituenti la cordonatura saranno posti in opera su sottofondo continuo di calcestruzzo a qli
2,00 di cemento R325, spessore medio cm 10.

Di norma si procedera formando un tratto di lunghezza pari alla livelletta, costruendo una fondazione
continua in cls a gli 2,00 steso in strati ben battuti e livellati tali da formare un sicuro piano d'appoggio
per tutti gli elementi. Si procedera successivamente alla posa dei cordoli provvedendo ai necessari
aggiustamenti di quota e di linea, solo allora si procedera con li rinfianco della cordonatura, da eseguirsi
con cls a qli 2,00 escludendo l'impiego di cls proveniente da scarti di lavorazione. E' tassativamente
vietato posare i vari elementi su cuscinetti di cls, fatto salvo durante la posa di cordonature provenienti
da preesistenti marciapiedi nel caso che gli elementi costituenti siano difformi da quanto
precedentemente previsto.

A posa ultimata si potra procedere alla sigillatura dei giunti con boiacca di cemento R 325 o, in
alternativa con bitume a caldo se espressamente richiesto. Le cordonature dovranno presentarsi
perfettamente allineate; se alla verifica con staggia rettilinea della lunghezza di ml 4,00 si dovessero
riscontrare differenze tanto di allineamento, quanto di livello, superiori alla tolleranza max di mm 3, le
opere eseguite verranno rifiutate.

4.9 Rimozione e riallineamento di cordonature e ripristino dei percorsi pedonali

Per la rimozione delle cordonature sia in pietra che costituite da elementi di cls vibrocompressi, si dovra
preventivamente eseguire un taglio a opportuna distanza fra il cordolo del marciapiede e la
pavimentazione dello stesso, con apposito disco da taglio; la medesima operazione dovra essere
effettuata fra la cordonatura e la pavimentazione stradale. La rimozione dei cordoli dalla loro sede dovra
avvenire usando l'apposita pinza di sollevamento e/o manualmente usando opportune leve, escludendosi
tassativamente I'uso della benna dell'escavatore o altra apparecchiatura equivalente. Le cordonature
dovranno essere accatastate ordinatamente in cantiere o trasportate, se richiesto, in altro loco, usando
allo scopo appositi bancali muniti di regge di fissaggio. Si valutera di volta in volta la necessita di
eseguire l'intestatura dei cordoli, che dovra essere effettuata con apposito disco da taglio e/o
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manualmente con punta mezzana. Per quanto riguarda la successiva posa in opera degli elementi rimossi
si rimanda integralmente a quanto previsto dall'articolo “cordonature”. Eventuali cordoli sbrecciati o
rotti dovranno essere sostituiti con altri nuovi. Sui giunti dei cordoli posati andra eseguita una sigillatura
finale con boiacca di cemento R.325. Il piano di posa del sottofondo del marciapiede in terra battuta
dovra essere livellato e costipato con piastra vibrante o rullo compressore ove possibile. Il sottofondo da
eseguirsi in calcestruzzo a 200 kg./mc di cemento, per uno spessore medio di cm. 10 dovra avere una
pendenza dell'1% verso il cordolo. Prima dell'esecuzione dei manti superficiali occorrera provvedere
alla rifilatura dei bordi della pavimentazione esistente, eseguita a mano o con idoneo disco da taglio.

Nel caso di ripristino in manto bituminoso fine la posa in opera della stesso dovra essere preceduta da
una stesa di emulsione bituminosa basica in ragione di 1kg./mq avendo particolare cura a non imbrattare
i cordoli e le strutture di proprieta privata. La superficie cosi trattata dovra essere rullata e
successivamente spolverata con sabbietta Ticino; inoltre, qualora non sia previsto il ripristino dell’intera
sede stradale, dovra essere eseguito un ripristino della carreggiata stradale in prossimita delle
cordonature mediante stesa di conglomerato bituminoso fine per una larghezza media di almeno 20 cm.
Dalle cordonature, in ogni caso pari alla parte di sede stradale danneggiata, eseguita in modo da non
causare ristagni d'acqua.

4.10 Formazione della segnaletica

I materiali da impiegarsi per la formazione della segnaletica orizzontale e verticale dovranno essere del
tipo omologato dal Ministero dei Lavori Pubblici. La ditta aggiudicataria dovra a richiesta della D.L.
presentare il relativo certificato d'omologazione rilasciato dagli organi competenti, ciascun documento
dovra chiaramente riportare il nome specifico del relativo prodotto sottoposto ad analisi o prove.

a) Segnaletica orizzontale prefabbricata

Il materiale dovra essere costituito da un laminato multistrato con base in materiali elastomerici e strato
superiore in resina con caratteristiche di elevata resistenza all'usura contenente perline e irruvidenti
dovra avere uno spessore minimo di mm 1,5, sara fornito in rotoli di adeguata lunghezza o in elementi
discreti per quanto riguarda la realizzazione di simboli o scritte .II materiale dovra essere
antisdrucciolevole con un coefficiente d'attrito minimo di 55 unita SRT, misurate con il pendolo TRRL,
dovra avere un fattore di rifrangenza di almeno 150 millicandele/mq misurate con angolo d'osservazione
di 1°.

L'incollaggio al suolo, previa accurata spazzolatura del fondo e con temperatura al suolo compresa tra
un minimo di 10° C ed un massimo di 65° C sara ottenuto per mezzo di collante liquido a due o piu
elementi, cosiddetti fissapolvere 0,4 kg/mq e avvivatore 0,2 kg/mq oppure mediante film autoadesivo
previa stesa di primer in ragione di 0,3-0,4 kg/mq. Particolare cura dovra essere posta nell'incollaggio
dei bordi del laminato onde evitare, nel tempo, infiltrazioni d'acqua e relativo distacco degli spigoli. Il
materiale dovra presentare un tempo di presa non superiore a 30'. La durata minima richiesta in normali
condizioni di traffico non dovra essere inferiore ad anni 3.

b) Pittura catarifrangente da impiegarsi per segnaletica orizzontale

- Aspetto

La pittura deve essere omogenea e ben dispersa, esente da grumi e da pellicole. Tale aspetto deve avere
anche dopo sei mesi d’immagazzinamento alla temperatura di + 5° C.

- Colore

Il colore della pittura deve corrispondere a quello indicato in progetto o dalla Direzione Lavori: bianco o
giallo. La pittura di colore bianco, dopo I’essiccamento, si deve presentare con tono di bianco molto
puro, senza accentuate sfumature di colore grigio o giallo. La pittura di colore giallo, dopo
’essiccazione, dovra avere il tono del colore giallo cromo medio.

Le vernici bianche o gialle da impiegarsi per le segnalazioni stradali orizzontali, dovranno essere del
tipo rifrangente premiscelato e dovranno contenere sfere di vetro mescolate durante il processo di
fabbricazione. Esse dovranno altresi essere adatte alla stesa sui consueti tipi di pavimentazione stradale
in conglomerato bituminoso.

- Peso specifico

La pittura bianca da 1,550 a 1,750 kg/I;
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La pittura gialla da 1,600 a 1,750 kg/I.

- Viscosita

La viscosita viene misurata a 25° C con viscosimetro Stormer-Krebs. Il colore bianco e giallo avranno
da 80 a 90 KU (unita Krebs).

- Composizione

La pittura catarifrangente deve essere del tipo con perline di vetro premiscelate.

Bianco:

- contenuto in biossido di titanio minimo 17%

- non deve contenere assolutamente cloro-cauccit € gomme sintetiche

- residuo non volatile dal 77 all’84%.

Giallo:

- contenuti in cromato di piombo minimo 13%

- residuo non volatile dal 77 all’84%

- non deve contenere assolutamente cloro-caucciu 0 gomme sintetiche.

Il veicolo deve essere del tipo oleo-resinoso, in entrambi i suddetti colori, con un rapporto olio-resina di
1,4.

La resina deve essere del tipo fenoli modificato.

11 50% dell’olio deve essere costituito da olio di legno della Cina.

Essa dovra resistere all’azione di lubrificanti e carburanti di ogni tipo e risultare insolubile ed
inattaccabile alla loro azione.

- Perline di vetro

11 contenuto di perline di vetro deve essere del 33% minimo nella pittura di colore bianco € 30% minimo
nella pittura di colore giallo.

Le sfere rifrangenti dovranno essere trasparenti, prive di lattiginosita e di forma sferica almeno per il
90% del peso totale, con esclusione di elementi ovali o saldati insieme.

L’indice di rifrazione delle sfere non dovra essere inferiore ad 1,50 e dovra essere usato, per tale
determinazione, il metodo dell’immersione con luce al tungsteno.

Le sfere non dovranno subire alcuna alterazione all’azione prolungata di soluzioni acide tamponate a Ph
5-5,3 o di soluzioni normali di cloruro di calcio o di sodio.

La granulometria delle perline di vetro, determinata con setaccio della serie ASTM, deve essere la
seguente:

- perline passanti attraverso il setaccio n. 70: 100%

- perline passanti attraverso il setaccio n. 80: 85+100%

- perline passanti attraverso il setaccio n. 140: 15+55%

- perline passanti attraverso il setaccio n. 230: 10% max.

La prova si effettua secondo la norma ASTM D 1214.

- Essiccazione

La prova deve essere verificata secondo le norme ASTM D 711-55 e deve dare un "no-PICK-UP time"
(fuori polvere di 60 minuti massimo).

- Strisce di margine con elementi in rilievo

Nel rispetto di quanto previsto al punto 5 dell’art. 141 del D.P.R. n. 495 del 16/12/1992, sia i materiali
da utilizzare per la costruzione degli elementi in rilievo, che il profilo degli stessi, sono soggetti ad
approvazione da parte del Ministero dei Lavori Pubblici-Ispettorato Generale per la circolazione € la
sicurezza stradale. Sara premura della Ditta fornitrice, disporre su specifica richiesta della Direzione
Lavori, dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero dei Lavori Pubblici.

c) Segnaletica verticale

I segnali saranno costruiti in lamiera d'alluminio con spessore non inferiore a 25/10 mm ed avranno un
rinforzo perimetrale realizzato mediante piegatura a scatola del bordo laterale, qualora le dimensioni dei
segnali superassero la superficie di 1,25 mq dovranno essere ulteriormente rinforzati mediante
longheroni sul retro secondo le mediane o le diagonali e fissati con elettrosaldatura, oppure la
realizzazione potra avvenire mediante l'uso di profili sovrapposti in lega d'alluminio estruso aventi
altezze variabili di 20-30 cm e lunghezza non superiore a ml 6,00, ogni elemento dovra essere realizzato
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con profilature lungo i bordi superiore ed inferiore opportunamente sagomate in modo da ottenere per
incastro un unico corpo ben saldo. Gli attacchi standard ai segnali saranno fissati anch'essi mediante
elettrosaldatura, senza foratura del supporto. Tutti gli elementi dovranno essere sottoposti ad un ciclo di
fosfocromatazione e successiva verniciatura a tre riprese.

Il segnale vero e proprio dovra essere realizzato mediante applicazione sui cartelli di cui ai punti
precedenti, di pellicola retroriflettente ad alta intensita Classe 2 dotate di certificato di omologazione. I
sostegni per i segnali saranno dl tipo in acciaio tubolare zincato a caldo chiusi in sommita nei diametri
di 60 mm, le staffe di fissaggio saranno anch'esse realizzate con profilato estruso d'alluminio complete
di viti e bulloneria.

4.11 Messa in quota del piano di posa di chiusini esistenti

- Messa in quota del piano di posa di chiusini esistenti sul sedime stradale oggetto di intervento
comprensivi di rimozione del chiusino in ghisa per successivo riposizionamento, realizzazione di
muratura in mattoni pieni per portare il pozzetto alla quota finita della strada, posa in opera del
chiusino precedentemente rimosso. E compresa ogni opera accessoria e materiale di consumo
necessario per dare l'opera compiuta a regola d'arte;

4.12 Opere Esterne - Opere Da Giardiniere —
L’abbattimento di alberi medio-grande fusto.

L’abbattimento degli alberi esistenti lungo la via B. Partigiane dovra essere coordinato con gli uffici
tecnici del Comune modalitd e termini al fine di limitare le aree di intervento e opportunamente
segnalarle.

E’ severamente vietato procedere all’abbattimento degli alberi se nell’area oggetto di intervento vi sono
persone e macchine parcheggiate.

In casi estremi, nei quali non € possibile ridurre al minimo i rischi derivanti dalla stabilita dell’albero o
di alcune branche attraverso interventi di consolidamento, oppure di potatura mirata di alleggerimento,
ossia quando I’albero & stato valutato come pericoloso dall’analisi di esperti, ’'unico modo di
intervenire sara la sua rimozione.

L’abbattimento controllato € una tecnica che permette, attraverso 1’utilizzo di particolari attrezzature
come funi, carrucole, dissipatori di smontare 1’albero a pezzi calando le parti a terra e controllandone la
discesa.

Nei giardini e negli spazi urbani non sempre € possibile, infatti, effettuare 1’abbattimento al piede,
poiché talvolta non si hanno gli spazi sufficienti, e la presenza di edifici o costruzioni che potrebbero
danneggiarsi rende impossibile tale operazione.

In questo caso, si dovra provvedere all’abbattimento “smontando” I’albero, tagliando, ad esempio, i
rami e il tronco in pit pezzi, in modo da ridurre [’area interessata dalla caduta.
Questo abbattimento puod essere eseguito utilizzando una PLE (Piattaforma di Lavoro Elevabile) oppure,
ove non sia possibile, con la tecnica del tree climbing.

Se si ha a disposizione sufficiente spazio libero € possibile lasciar cadere liberamente le parti tagliate,
nel caso invece gli spazi siano stretti o in presenza di edifici sara invece necessario calare, ossia
controllare, mediante I’utilizzo di funi e di particolari attrezzature, la caduta di ogni pezzo.

Queste sono tuttavia operazioni che devono essere effettuate da personale esperto € consapevole dei
possibili rischi, e che devono saper gestire i sistemi utilizzati per svolgere I’abbattimento controllato.

La sistemazione a prato delle aree verdi e piantumazioni:
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Per la formazione delle aeree a verde indicate in progetto, si usera uno strato di terreno vegetale,
recuperato dagli sbancamenti in sito, dello spessore medio minimo costipato di cm. 30 steso e
raccordato a raso alle aree pavimentate.

Nelle nuove aiuole previste in progetto dovranno essere piantumate n° 15 essenze arboree di Acer
Negundo. Le aiuole dovranno essere sistemate con terreno idoneo alla crescita della pianta .

La pianta di acero, una volta acquistata in vivaio, va messa subito a dimora in un vaso o nella
terra, senza lasciarla attendere.

Per la messa a dimora definitiva, si scava una buca molto profonda e larga il doppio della porzione di
terra necessaria a coprire le radici.

Il terreno deve essere umido e molto ricco di humus. Si consiglia pertanto di fertilizzarlo con I’aggiunta
di torba e sabbia di fiume pulita.

Acero, tipi di terreno

Per I’acero il terreno ideale ¢ di tipo torboso non calcareo con ph leggermente acido, poiché questa
pianta non tollera un elevato livello di alcalinita. Il substrato di coltivazione inoltre deve essere fresco,
piuttosto profondo e ricco di sostanza organica.

E fondamentale, infine, che sia ben drenato, in quanto I’acero non tollera i ristagni idrici.

Art. 5 NORME PER LA VALUTAZIONE DEI LAVORI - NORME PER LA MISURAZIONE E
VALUTAZIONE DEI LAVORI

I lavori saranno valutati esclusivamente con i prezzi di contratto, che devono ritenersi accettati
all’appaltatore in base a calcoli di sua convenienza e a tutto suo rischio.

Nei prezzi netti di contratto sono compresi € compensati sia tutti gli obblighi e oneri generali e speciali
richiamati e specificati nel presente Capitolato, sia gli obblighi e oneri che, se pur non esplicitamente
richiamati, devono intendersi come insiti € consequenziali nell'esecuzione delle singole categorie di
lavoro e nel complesso delle opere, e comunque di ordine generale e necessari a dare i lavori compiuti in
ogni loro parte e nei termini assegnati.
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Di norma, per tutte le opere da valutarsi a misura, le varie quantita di lavoro saranno determinate con
metodi geometrici; al successivo punto “lavori a misura” sono specificati i metodi di valutazione per
alcuni casi particolari.

L’appaltatore ¢ tenuto a presentarsi, a richiesta del direttore dei lavori, alle misure e constatazioni che
questi ritenesse opportune; peraltro € obbligato ad assumere tempestivamente egli stesso l'iniziativa per
le necessarie verifiche, e cio specialmente per quelle opere e somministrazioni che nel progredire del
lavoro non potessero piul essere accertate.

5.1 Lavori in economia e materiali a pié d’opera

Le prestazioni in economia e i noleggi saranno assolutamente eccezionali, e potranno verificarsi solo per
lavori del tutto secondari; in ogni caso non verranno riconosciute e compensate se non corrispondono ad
un preciso ordine della D.L.

I prezzi con cui si liquideranno le varie prestazioni sono riferiti a mano d'opera e macchinari presenti in
cantiere per ogni ora o frazione d'ora di effettivo utilizzo escludendo pertanto qualsiasi compenso per
messa a disposizione.

I prezzi di elenco per i materiali a pi¢ d'opera, diminuiti del ribasso d'asta, si applicano alle provviste che
'Appaltatore € tenuto a fare a richiesta della D.L., per lavori in economia, per la valutazione dei
materiali in caso di esecuzione dei lavori di Ufficio o rescissione del contratto. In detti prezzi e
compresa ogni spesa accessoria per dare i materiali sul luogo d'impiego, le spese generali e l'utile
d'impresa.

5.2 Lavori a corpo

La valutazione del lavoro a corpo ¢ effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella
descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro
allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere
invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti
lavori.

Nel corrispettivo per I’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente
per dare I’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi
indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso pud essere richiesto per lavori,
forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo,
siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni
tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione
dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

La contabilizzazione dei lavori a corpo ¢ effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le
percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella <<B>> riportata
all’art. 5 del presente Capitolato, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione
al lavoro eseguito.

L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validita ai soli fini della determinazione del
prezzo a base d’asta in base al quale effettuare 1’aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in
sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantita richieste per 1’esecuzione completa dei
lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

5.3 Lavori a misura

A) CORDONATURE DI MARCIAPIEDE O DI CORONAMENTO E DELIMITAZIONE IN
GENERE

Le cordonature (sia per la demolizione che per la fornitura e posa) verranno sempre valutate nella loro
misura effettiva espressa in ml.

Nei prezzi esposti sono sempre compensate tutte le operazioni previste dal presente Capitolato,
escludendosi quindi qualsiasi compenso dovuto all'usura dei materiali di consumo quali, dischi da
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taglio, punte, materiali per il tracciamento e quant'altro necessario per dare le opere finite a perfetta
regola d'arte.

Dal prezzo delle cordonature in opera verra dedotto qualora non si renda necessario, per cause locali o
per disposizioni della D.L., il compenso previsto per il ripristino della pavimentazione stradale, o le
operazioni di taglio tra le varie strutture se esse non vengono eseguite o effettuate in difformita di
quanto previsto dalle prescrizioni di Capitolato.

B) OPERE ACCESSORIE (MATERIALI, NOLI, MANODOPERA)

I noli e le forniture di manodopera e materiali, saranno misurate secondo le unitd di misura indicate in
elenco prezzi e comprendono, in via meramente esemplificativa:

- per la manodopera: ogni spesa per fornire agli operai attrezzi ed utensili del mestiere, nonché ogni
compenso dovuto, ivi compresi tutti gli oneri previdenziali, assicurativi ed anti infortunistici, per spese
generali, beneficio d’Impresa, ecc.; compreso anche il lavoro eseguito in ore straordinarie, serali, festive
€ notturne;

- per i noli: ogni spesa per dare a pi¢ d’opera i macchinari e mezzi d’opera, in perfetto stato di servibilita
e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento, pronti all’uso, compresi gli
oneri relativi all’operatore, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, all’energia elettrica;
- per la somministrazione dei materiali: ogni spesa, nessuna esclusa, sopportata dall’Impresa per la
fornitura, trasporto, cali, perdite, sprechi, ecc, per dare i materiali stessi pronti all’impiego a pi¢ d’opera
in qualsiasi punto di lavoro, nella quantita richiesta dal Committente.
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