REGIONE PIEMONTE ik CITTA METROPOLITANA

DI TORINO

-

CITTA DI CUORGNE

PROGETTO

FORNITURA, TRASPORTO E POSIZIONAMENTO

STAZIONI DI POMPAGGIO

PRESSO SCUOLA MEDIA G. CENA E PRESSO SCUOLA ELEMENTARE A. PENO

Elab.

Oggetto:

RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
ELABORATI GRAFICI

Progettista:

Arch. Maria Jer¢sa NOT
i




PREMESSE
Premesso che:

— con il D.M. 12 maggio 2016 sono state fissate le scadenze per I'adeguamento alla normativa
antincendio (D.M. 26 agosto 1992) degli edifici scolastici esistenti;

— con determinazione n. 859 del 12/08/2016 si € proceduto ad affidare, allo studio Ing.
Roberto ANDRIOLLO di Forno Canavese (TO), P.IVA 04713890012, I'espletamento delle verifiche e
prestazioni conseguenti per |la redazione delle pratiche necessarie presso il Comando Provinciale
dei Vigili del Fuoco di Torino, per tutti gli edifici scolastici di competenza comunale;

— in data 14/11/2016, a seguito di analisi della documentazione agli atti d’ufficio del Comune e
del Comando Provinciale Vigili del Fuoco, nonché dei sopralluoghi, verifiche e prove condotte
presso i singoli edifici scolastici, I'Ing. Roberto Andriollo ha prodotto relazione contenente per ogni
edificio scolastico interessato, la descrizione della relativa situazione e l'individuazione dei necessari
interventi di adeguamento alla normativa antincendio e pratiche conseguenti;

— con determinazione n. 1330 del 20/12/2016 sulla base delle esigenze emerse in ordine alle due
distinte categorie di edifici scolastici interessati, classificati in “storici” e “non storici”, ed in relazione
alle varie tipologie di intervento, quali opere di adeguamento impianti elettrici, impianti termici,
impianti  antincendio e compartimentazioni, cartellonistica di sicurezza, si & proceduto ad
approvare appositi quadri economici di spesa cui sono stati assegnati specifici CUP, come segue:

e per € 81.991,60 - “Interventi di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici
esistenti di proprietd comunale di tipo “storico” - CUP D74H16000750004, ricomprendente in
particolare la voce “A.1 — importo lavori per stazione di pompaggio” pari ad €. 28.000,00;

e per € 75.016,83 - “Interventi di adeguamento alla normativa antincendio edifici scolastici
esistenti di proprietd comunale di tipo “non storico” — CUP. D74H16000760004, ricomprendente in
particolare la voce “A.1 — importo lavori per stazione di pompaggio” pari ad €. 30.000,00;

Ai sensi dell'art. 23, comma 14, D. Lgs. 50/2016 e s. m. e i. il sottoscritto Arch. Maria Teresa Noto del Settore
Tecnico del Comune di Cuorgne, iscritta all’ordine degli Architetti della Provincia di Torino al n° 4560, ha
elaborato la presente documentazione progettuale per la fornitura con posa in opera di stazioni di pompaggio ai
sensi della normativa di settore vigenti per I'adempimento alla disposizioni in materia antincendio.

In particolare la presente documentazione si compone di:
— relazione tecnico-illustrativa;
— capitolato speciale di appalto;
— elaborati grafici;

oltre apposita appendice relativa alla valutazione dei rischi per interferenze.




RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA

Situazione esistente

Gli edifici scolastici di proprietd comunale interessati dalla fornitura in opera sono rappresentati dalla
scuola elementare “A. Peno”, sita in via XXIV Maggio, n° 3 e dalla scuola media “G. Cena” sita in via XXIV
Maggio, n° 21 a Cuorgné.

Tali edifici sono dotati di aree esterne di pertinenza accessibili direttamente dalla Via XXIV Maggio, con
provenienza sia dal concentrico cittadino o dalla via Brigate Partigiane con provenienza da Rivarolo/Torino.

Su porzione di dette aree si prevede l'installazione di stazioni di pompaggio per il soddisfacimento delle
esigenze di seguito descritte.

La vista aera di seguito riportata rappresenta i luoghi oggetto di intervento.

Via XXIV Magg' _
~

A fronte di quanto emerso da sopralluoghi effettuati presso gli edifici della Scuola elementare A. Peno e
della scuola media G. Cena, cosi come Tilevato dalla relazione di cui in premessa, si sono rilevate alcune
criticita.
In particolare si € riscontrata la criticita inerente I’alimentazione’idrica degli impianti antincendio presenti
negli edifici con idranti UNI45.

La normativa prevende che si debba effettuare la prova idrica con n. 3 idranti contemporaneamente e
misurare sul pil sfavorito una portata di 120 litri/minuto con una pressione residua di 2 bar. Nelle prove
effettuate sia alla scuola media G. Cena e sia nella scuola elementare A. Peno, gia all'apertura di un solo
idrante si era al disotto del valore minimo sopra indicato. Si & provveduto a trasformare gli attuali idranti UNI 45
in naspi UNI 25 che richiedono una portata e pressione minore, effettuando poi una nuova verifica idrostatica.
Anche in questo caso i valori di pressione / portata sono risultati insufficienti.

In considerazione di quanto sopra emerge la necessita di effettuare ulteriori operazioni di adeguamento
dellimpianto idrico antincendio esistente degli edifici scolastici mediante la dotazione di idonee vasche di




accumulo per il soddisfacimento del richiesto rapporto pressione/portata, nel rispetto delle normativa
antincendio vigente.

Esigenze da soddisfare

Le esigenze da soddisfare in questa sede sono rappresentate, come accennato, alla realizzazione di stazioni
pompaggio per I'adeguamento delle prestazioni funzionali del sistema antincendio degli edifici scolastici.

Tali prestazioni potranno essere garantite mediante 'installazione di vasche di accumulo per ogni edificio pari
ad almeno 15mc d'acqua da posizionarsi nelle aree esterne di pertinenza, che verranno collegate alla rete di
idranti esistenti.

Si rileva inoltre la necessita di valutare le caratteristiche geomorfologiche del sito oggetto di intervento, in
ragione della possibile presenza di falde freatica superficiale, che impongo di ricercare soluzioni progettuali che
siano il pil possibile meno invasive rispetto ai volumi di scavo occorrenti per la collocazione di ambienti
interrati.

Il sistema monoblocco da esterno orizzontale, & la soluzione ottimale in territori interessati da falda freatica
superficiale in quanto non necessita di escavazioni. Esso inoltre offre la possibilita di essere faciimente spostato
in altri siti.

La realizzazione di tali stazioni di pompaggio potra essere eseguita mediante appalto di fornitura di beni
prefabbricati, da posizionarsi su basamenti in c.a., dotati di-tutti gli locali tecnici per gli impianti occorrenti per i
loro funzionamento.

Le lavorazioni accessorie e complementari quali le reti elettriche e di adduzione idrica, nonché la realizzazione
della platea in c.a. di appoggio delle stazioni di pompaggio verranno invece realizzate a cura della Stazione
Appaltante.

In particolare, trattandosi di edifici diversi, vengono considerati due lotti di fornitura:

Lotto I:
Fornitura, trasporto e posizionamento di nuova stazione di pompaggio presso scuola elementare “A. Peno” —
CUP: D74H16000750004

Lotto II:
Fornitura, trasporto e posizionamento di nuova stazione di pompaggio presso scuola media “G. Cena” — CUP:
D74H16000760004

Operazioni da eseguire

Per entrambi gli edifici scolastici viene prevista la realizzazione di stazione di pompaggio a norma UNI 12845
mediante la fornitura di monoblocco con serbatoio incorporato da instaliarsi su piattaforme predisposte in
cemento armato, dotato di vano tecnico per gli impianti di funzionamento occorrenti.

In particolare si prevede la realizzazione delle seguenti operazioni:
1. realizzazione platea in c.a., spessore 30 cm, di dimensioni pari a 3.75*7.45 mt;
2. fornitura e posa di serbatoio monoblocco coibentato unitamente al locale tecnico coibentato dotato degli
impianti meccanici e elettrici occorrenti;
3. realizzazione reti di allaccio idrico ed elettrico.

Mentre le operazioni 1 e 3 saranno effettuate a cura della Staziope Appaltante, in considerazione della
possibilita di ricorrere alluso di componenti prefabbricate che consentono il contenimento dei tempi di
esecuzione, si ritiene di ricorrere alla fornitura con posa in opera di specifico impianto prefabbricato, sulla base
delle indicazioni e specifiche tecniche illustrate nel capitolato e come sommariamente rappresentato negli
elaborati grafici allegati.

Stima dei costi

A fronte di indagine di mercato mediante acquisizione di offerte da parte di ditte operanti nel settore & stato
possibile quantificare la prestazione relativa a “fornitura, trasporto e posizionamento” di sistema monoblocco da
esterno orizzontale, con accumulo d’'acqua pari ad almeno 15mc, e dotato di tutti i locali e gli impianti occorrenti




per il funzionamento e collaudo, per un importo complessivo di €. 24.300,00, di cui oneri per la sicurezza pari ad
€. 500,00 non soggetti a ribasso, oltre IVA 22%.

Tale importo stimato comprende i costi della manodopera quantificati in €. 1.155,00, sulla base delle tabelle del
costo medio orario del lavoro, ai sensi della disciplina dettata dall'art. 23, comma 16 del Decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50.

In base al D.D. del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n° 23/2017 del 3/04/2017 viene considerato il
costo medio orario di un operaio di IV° livello pari a €. 28,89.

Si pud quindi sommariamente rappresentare la composizione della spesa per la realizzazione delle stazioni di
pompaggio, per ogni lotto di fornitura, che trova previsione alla voce “A.1 — importo lavori per stazione di
pompaggio” dei quadri economici dedicati, come segue:

Lotto I:

Fornitura, trasporto e posizionamento di nuova stazione di pompaggio presso scuola elementare “A.
Peno” — CUP: D74H16000750004:

Quadro economico complessivo pari ad € 81.991,60 per effettuazione di “Interventi di adeguamento alla
normativa antincendio degli edifici scolastici esistenti di proprieta comunale di tipo storico”, comprendente:

A.1 — importo lavori per stazione di pompaggio:
fornitura con posa in opera di stazione di pompaggio €. 24.300,00 oltre IVA
realizzazione di opere edili ed accessorie €. 3.700,00 oltre IVA

€. 28.000,00 oltre IVA

Lotto II:
Fornitura, trasporto e posizionamento di nuova stazione di pompaggio presso scuola media “G. Cena”
— CUP: D74H16000760004:

Quadro economico complessivo pari ad € 75.016,83 per effettuazione di “Interventi di adeguamento alla
normativa antincendio edifici scolastici esistenti di proprieta comunale di tipo non storico”, comprendente:

A.1 — importo lavori per stazione di pompaggio:

fornitura con posa in opera di stazione di pompaggio €. 24.300,00 oltre IVA

realizzazione di opere edili ed accessorie €. 5.700,00 oltre IVA
€. 30.000,00 oltre IVA




CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
Articolo 1 — Oggetto, corrispettivo dell’appalto, luogo di esecuzione e durata del contratto

Oggetto dell’'appalto & fornitura, trasporto e posizionamento di stazioni di pompaggio, come segue:
Lotto I:

Fornitura, trasporto e posizionamento di nuova stazione di pompaggio presso scuola elementare “A.
Peno” — CUP: D74H16000750004 - importo : €. 24.300,00, di cui oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso pari ad €. 500,00, oltre IVA 22%;

Luogo oggetto di fornitura e posa: via XXIV Maggio, n° 3 - Cuorgneé

Lotto [l
Fornitura, trasporto e posizionamento di nuova stazione di pompaggio presso scuola media “G. Cena” -
CUP: D74H16000760004 - importo : €. 24.300,00, di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
pari ad €. 500,00, oltre IVA 22%.

Luogo oggetto di fornitura e posa: via XXIV Maggio, n° 21 - Cuorgné

Il tutto per I'importo complessivo di €. 48.600,00, di cui €. 1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso, oltre IVA 22%. L'importo di €. 48.600,00 ricompre anche i costi della manodopera pari a complessivi €.
2.310,00.

L’appaltatore potra essere aggiudicatario di uno dei due lotti ovvero di entrambi.

Articolo 2 — norme applicabili

Il contratto di appalto & regolato dalle norme e leggi pro tempore vigenti, fra cui si citano, a titolo esemplificativo
e non esaustivo:

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di seguito anche “Codice dei Contratti Pubblici”, come modificato ed
integrato dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n° 56;

Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n° 207, recante attuazione ed esecuzione del Codice
dei Contratti Pubblici, di seguito anche “Regolamento” (limitatamente al periodo transitorio e per gli articoli non
abrogati);

Linee Guida adottate dall’Autorita Nazionale Anticorruzione (ANAC) in attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n°
50, in quanto applicabili;

Decreti Ministeriali adottati in attuazione del D. Lgs 18 aprile 2016, n° 50, in quanto applicabili;
R.D. 16 marzo 1942, n. 242, di seguito anche Codice Civile;

L. 13 agosto 2010, 136;

D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 es. m.ei; .

D. Lgs. 231/2001; ?

Norme CEl,

Norme UNI;

Norme ISPELS;

Norme di prevenzione incendi.




Articolo 3 - Obblighi del fornitore

Il fornitore si impegna a garantire le prestazioni affidatigli a perfetta regola d’arte, in linea con gli standard del
settore di riferimento.

Sono a carico del fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo d’appalto, tutti gli oneri e i rischi relativi
alla prestazione dei beni e delle attivita oggetto del contratto di appalto, nonché ad ogni attivita necessaria per
l'attivazione e/o funzionamento dei beni, o comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle
obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio o di missione per il
personale addetto all’esecuzione della fornitura.

I fornitore si obbliga, inolire, a:

— eseguire la fornitura nel completo rispetto di tutte le disposizioni di legge e regolamenti applicabili,
norme, anche tecniche e prescrizioni delle competenti Autorita, vigenti al momento ella sua
esecuzione, nonché alle procedure aziendali, eventualmente indicate e fornite dalla Committente, delle
quali con la stipula del Contratto dichiara di aver preso visione e conoscenza, impegnandosi, altresi, a
darne conoscenza ai propri collaboratori e/o ausiliari, ivi compresi gli eventuali subfornitori;

— eseguire la fornitura senza interferire o recare intralcio e interruzioni allo svolgimento dellattivita
lavorativa della Committente e/o terzi in atto nei locali della stessa;

— curare direttamente I'eventuale I'ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni necessari per lo
svolgimento delle attivita contrattuali:

— adottare nell’esecuzione del contratto ogni precauzione ed ogni iniziativa necessaria per evitare danni
alle persone e alle cose, restando a suo carico ogni attivita necessaria a riparare i danni arrecati alla
Committente e/o terzi ivi compresi quelli cagionati dal personale proprio o dai lavoratori a vario titolo
impegnati nellesecuzione del Contratto, nonché da eventuali ausiliari e subfornitori;

— comunicare tempestivamente alla committente eventuali variazioni in merito alla composizione della
propria compagine societaria e dei propri organi societari, nonché l'insorgenza di eventuali circostanze
tali da comportare modifiche alla situazione patrimoniale dichiarata in sede di gara ai sensi dell’art. 80,
comma 5 lett. b) d. Lgs. 50/2016 e s. m. e i.;

— continuare ad effettuare la fornitura, pur in presenza di contestazioni e non sospendere o ritardare la
prestazione, salvo i casi di forza maggiore;

— manlevare e comunque tenere indenne la committente da qualsiasi responsabilita, da qualsiasi onere le
dovesse derivare, nonché da eventuali azioni legali promosse da terzi in qualunque modo connesse
con I'esecuzione del contratto o derivanti dallo svolgimento del servizio.

L’elencazione sopra riportata degli obblighi e degli oneri a carico del fornitore ai fini del'esecuzione del
contratto & da intendersi come esemplificativa e non esaustiva, restando ferma la piena responsabilita del
forniture per tutti gli obblighi ed oneri non indicati, ma necessari ai fini del corretto € completo adempimento
delle prestazioni contrattuali.

Resta inteso che la committente, in caso di violazione dei suddetti obblighi avra facolta di risolvere | contratto ai
sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di
eventuali danni patiti e patiendi.

Articolo 4 - obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Il fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni
legistative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza,
previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Il fornitore si obbliga, altresi, ad applicare nei confronti dei propri dipehdenti occupati nelle attivita contrattuali,
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro via via applicabili
alla categoria e nelle localita di svolgimento della fornitura nonché, ai sensi di quanto previsto dall’art. 30,
comma 4, del D. Lgs. n° 50/2016, a garantire che al personale impiegato nella attivita oggetto del contratto
venga applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si
eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente pit rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente
connesso con l'attivita oggetto del contratto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

La violazione degli obblighi succitati costituisce grave inadempimento e legittima la committente alla risoluzione
del contratto di appalto ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile.




Articolo 5 - esecuzione della fornitura in opera

Svolgimento della fornitura

La fornitura in opera, presso i siti indicati per ciascun lotto di cui all’art. 1, comprende:

La fornitura di nuovo gruppo antincendio a norma UNI 12845, tipo monoblocco con serbatoio incorporato,
adatto per essere posizionato all’esterno, su basamento in cemento armato, predisposto con le seguenti
caratteristiche tecniche:

— Serbatoio capacita 15 mc adatto a stare all'esterno e resistere al gelo;
— Locale prefabbricato coibentato contenente:

¢ Elettropompa pilota di mantenimento;

e Motopompa: portata 14,4 mc/h, prevalenza: 6 bar;

e Quadri elettrici di gestione;

e Locale prefabbricato contenente il gruppo motopompa;

» Sistema di controllo caricamento serbatoio;

¢ Riscaldatore locale;

e llluminazione normale e di sicurezza;

e Presa di servizio.

Il fornitore & tenuto ad eseguire le prestazioni in modo professionale ed a regola d’arte, al meglio della scienza
e della tecnica ed in linea con gli standard di settore di riferimento, secondo le tempistiche e le modalita indicate
di seguito.

La committente si riserva la facolta di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche
sulla piena e corretta esecuzione del contratto. Il fornitore si impegna a prestare la propria collaborazione per
consentire o svolgimento di tali verifiche.

Qualora il committente rilevi che il fornitore non stia svolgendo correttamente le prestazioni, la stessa potra
assegnare un termine perentorio commisurato alla urgenza della fornitura entro il quale il fornitore dovra
adempiere.

Qualora il fornitore non adempia a quanto richiesto, la committente ha il diritto di procedere direttamente alla
loro esecuzione in danno, anche avvalendosi di terzi e ha facolta di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456
del codice civile.

Resta inteso che la mancata formulazione da parte della committente di contestazioni in merito all'esecuzione
della fornitura, anche a seguito dell'attivita di sorveglianza e verifica di cui ai precedenti commi, non pud
costituire limitazione alcuna della responsabilita del fornitore in caso di inadempimento degli obblighi
contrattualmente assunti, in qualunque modo accertati, anche successivamente.

La consegna dei materiali e dei beni oggetto della fornitura deve avvenire a cura, rischio e spese del fornitore,
nei luoghi indicati all'art. 1.

Nelle ipotesi in cui le particolari caratteristiche o la natura dei materiali impongono l'osservanza di speciali
norme di protezione, il fornitore deve richiamare tali norme mediante apposite etichette o con istruzioni scritte o
con tempestive segnalazioni in fase di consegna.

Il fornitore provvede al trasporto dei materiali e dei beni oggetto delia fornitura con qualsiasi mezzo ritenuto
opportuno ed idoneo ad assicurare una corretta e tempestiva esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

| relativi oneri sono ad esclusivo carico del fornitore, in quanto compres&e compensati nel prezzo contrattuale.

Articolo 6 - attivita accessorie e complementari

Nel corrispettivo di appalto oggetto della presente sono ricomprese le seguenti attivita: collaudo, messa in
servizio, ad avvenuto collegamento elettrico ed idraulico a carico del committente, produzione delle relative
certificazioni, libretto d'uso e di manutenzione, garanzia.

"




Articolo 7 - tempi di esecuzione dell’appalto e penalita

| tempi per la fornitura in opera della stazione di pompaggio presso ciascun sito indicato al punto 1 sono fissati
in 45 giorni, naturali e consecutivi, a partire dalla data di comunicazione dell'affidamento.

In caso di ritardo sara facolta del committente applicare una penale giornaliera pari ad €. 100,00.

Articolo 8 - modifiche e varianti
E’ fatto divieto al fornitore di apportare alcuna variazione, di qualsivoglia tipologia e/o entita al contratto.

Le variazioni non preventivamente autorizzate dalla committente non danno titolo a pagamenti e/o rimborsi e/o
indennizzi e comportano in goni caso I'obbligo di eseguire la prestazione secondo quanto previsto dal contratto.

Nessuna variazione o modifica al contratto pud essere introdotta dall’Appaltatore, se non & preventivamente
autorizzata dalla Committente, e comunque solo in presenza dei presupposti e nel rispetto delle condizioni e dei
limiti di cui all’art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

Articolo 9 - modalita di fatturazione e di pagamento — tracciabilita dei flussi finanziari

La fatturazione elettronica avverra ad avvenuto collaudo dellimpianto e trasmissione delle certificazioni. La
fattura dovra essere compilata in conformita alle norme del D.P.R. 633 del 26/10/1972 e ss. mm. ii. € dovra
contenere i riferimenti al codice fiscale e alla partita IVA, nonché ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari di
cui alla L. 136/2010, il riferimento al codice CIG e al CUP.

La fattura inoltre dovra indicare il codice IBAN del conto corrente dedicato presso il quale si intende ricevere il
pagamento ai sensi della L. 136/2010.

L'appaltatore ed gli eventuali subappaltatori si assumono gli obblighi sul rispetto della L. 136/2010 e s. m. e i.

Il pagamento verra effettuato entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura, fatto salvo la regolarita
contributiva accertata dal comune mediante il DURC.

Articolo 10 - verifiche, collaudi e garanzia

La committente si riserva la facolta di procedere ad una verifica di conformita/ collaudo dei beni forniti, entro 30
giorni dalla consegna e secondo le modalita e le condizioni indicate nel contratto, che avranno il solo scopo di
controllare la rispondenza dei beni alle specifiche richieste in contratto e di sanare le eventuali irregolarita
riscontrate a carico dei beni consegnati, esclusi vizi e/o difetti e/o difformita, per i quali il fornitore & tenuto ad
ogni responsabilita, secondo quanto di seguito indicato.

Indipendentemente dagli accertamenti, verifiche e collaudi, il fornitore & tenuto a garantire che i materiali e i
beni e/o macchinari forniti siano esenti da vizi che li rendano non conformi alle condizioni stabilite nel contratto
di appalto, alle prescrizioni tecniche e/o ai disegni, inidonei alluso cui sono destinati ovvero che ne
diminuiscano in modo appressabile il valore. La garanzia si riferisce ai difetti di progettazione, di costruzione e
ai vizi occulti nonché a tutto quanto eventuaimente indicato nella documentazione progettuale.

La garanzia del prodotto dovra avere la durata di due anni dalla data di consegna. La garanzia implica che il
fornitore si impegna a rimuovere a propria cura e spesa ogni difetto di funzionamento o difformita di
fabbricazioni e/o installazione, che fosse riscontrato a carico del bene e/o macchinario durante il periodo di
garanzia.

La denuncia dei vizi e dei difetti di funzionamento da parte della committente dovra avvenire entro 20 giorni
dall'avvenuto loro accertamento e la riparazione e/o sostituzione entro 5 giorni solari dalla segnalazione del
difetto.

) :
Lo svincolo delle ritenute di garanzia avverra soltanto in sede di liquidazione e finale dopo I'approvazione da
parte della committente del certificato di collaudo o di verifica di conformita, previo rilascio del documento unico
di regolarita contributiva.

Articolo 11 - subfornitura

Il contratto & soggetto alle disposizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

Articolo 12 - sostanze e materiali utilizzati o forniti




Il fornitore si obbliga a non utilizzare e/o fornire sostanze classificabili come cancerogeni di categoria 1, 2 0 3 ai
sensi della vigente normativa sulla classificazione ed etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi.

Il fornitore si obbliga altresi a non fornire e/o utilizzare di sostanze e/o materiali pericolosi per 'ambiente.

In caso di inadempimento agli obblighi previsti nel presente articolo, il fornitore sara tenuto a manlevare e
tenere indenne la committente da qualsiasi responsabilita, da qualsiasi onere le dovesse derivare, nonché da
eventuali azioni promosse da terzi in relazione alla violazione delle prescrizioni indicate.

Articolo 13 - gestione rifiuti

Qualora, nello svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto, il fornitore produca o detenga sostanze o
oggetti definitivi “rifiuti”, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 1 lett. a) del D. Lgs 152/2006, questi dovra
provvedere a proprie spese alla corretta gestione degli stessi, ponendo in essere tutti gli adempimenti prescritti
dalla normativa pro tempore vigente in materia ambientale.

Nel caso in cui il fornitore provveda direttamente alla gestione del rifiuto — raccolta, trasporto e
recupero/smaitimento — ovvero ad una o piu fasi della gestione, dovra possedere i requisiti, le autorizzazioni e
le iscrizioni richieste dal Decreto citato e dalla normativa tempo per tempo vigente in materia ambientali, e
produrre, prima di intraprendere I'esecuzione delle prestazioni affidate, idonea documentazione in corso di
validita.

Parimenti, qualora il fornitore si avvalga di soggetti terzi per gestire, in tutto o in parte, il rifiuto, dovra
documentare il possesso dei requisiti, autorizzazioni o iscrizioni prescritti dalla vigente normativa in capo
allimpresa o alle imprese cui e affidata I'attivita ed esibire in copia conforme il relativo titolo contrattuale.

Articolo 14 - cessione del contratto e del credito

Salve le vicende soggettive inerenti il fornitore, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, rilevazioni, fusioni,
scissioni, acquisizioni, trasformazioni societarie, cessioni o affitti di azienda o di un ramo della stessa, per le
quali, nei casi previsti, trovera applicazioni la disciplina prevista dall'art. 106 del codice del contratti pubblici, &
fatto divieto al fornitore di cedere il contratto di appalto, a pena di nullita della cessione stessa.

E’ vietata qualsiasi cessione del credito afferente il corrispettivo contrattuale, con la conseguente responsabilita
del fornitore nei confronti della committente e dei rispettivi cessionari.

Articolo 15 - garanzia definitiva

A garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali e quale condizioni di efficacia del contratto dovra essere
prodotta dal fornitore una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione, costituita ai sensi dell’art.
103 del D. Lgs. 50/2016 e s. m. e i. La garanzia fideiussoria dovra prevedere espressamente la rinuncia alla
preventiva escussione del debitore principale e all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile,
nonché, l'operativitd della stessa entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della committente. Alla
garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016
per la garanzia provvisoria.

Il fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta garanzia, mediante rinnovi e/o proroghe, per tutta
la durata del contratto d’appalto e, comunque, sino al perfetto adempimento di tutte le obbligazioni assunte in
virtu del contratto medesimo.

Il fornitore si impegna, altresi, a reintegrare 'ammontare garantito, in caso di escussione totale o parziale da
parte del committente durante il periodo di validita della stessa, entro e non oltre 15 giorni dalla escussione.

Lo svincolo della garanzia definitiva & automatico a misura dell’avanzamento dellesecuzione, ai sensi ed alle
condizioni di cui all'art. 103, comma 5, del D. Lgs. 50/20116.

Articolo 16 - polizza assicurativa

Il fornitore assume in proprio ogni responsabilita per danni causati a persone o beni, tanto del committente
quanto di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze, nonché a fatti accidentali
comunque relativi e/o connessi all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche se eseguite da terzi.

A garanzia di quanto previsto al punto che precede, il fornitore si obbliga a stipulare a propria cura e spese,
presso primaria compagnia assicurativa una polizza assicurativa e a produrla al committente entro 10 giorni
dalla comunicazione di affidamento.




Il mancato adempimento dell’obbligo previsto al precedente comma comportera la risoluzione del contratto ai
sensi dell’art. 1456 del codice civile.

Articolo 17 - recesso

La committente, a suo insindacabile giudizio e senza necessitd di motivazione, ha il diritto di recedere
unilateralmente dal contratto di appalto dandone preavviso al fornitore.

E' espressamente esclusa la facolta di recesso a favore del fornitore.

In caso di fallimento del fornitore e/o della sottoposizione del medesimo a procedure concorsuali, quali a titolo
esemplificativo e non esaustivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, il contratto di
appalto si scioglie ai sensi di quanto previsto dall'art. 81 R.D. n° 267 del 1942.

Articolo 18 - risoluzione del contratto

Oltre che nei casi previsti dall'art. 108, commi 1 e 2, D. Lgs. 50/2016, il committente previa comunicazione al
fornitore a mezzo pec, ha il diritto di risolvere il contratto di appalto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, nei
seguenti casi:

— sospensione arbitraria, da parte del fornitore dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e/o
rifiuto di riprendere 'esecuzione delle attivita, qualora sospesa, per qualsivoglia ragione da parte della
committente;

— venir meno di eventuali autorizzazioni, permessi efo licenze richieste dalla normativa pro tempore
vigente;

— violazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
— venir meno dei requisiti generali e/o speciali in dicati in sede di gara;
— inadempimento alle disposizioni in materia antimafia;

— mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del
personale dipendente.

In caso di risoluzione la committente avra facoltd di escutere la garanzia definitiva nonché di procedere
all'esecuzione in danno del fornitore, oltre naturalmente al risarcimento di tutti i danni.

Articolo 19 - foro competente

Qualsiasi controversia relativa alla validita, interpretazione o all'esecuzione del contratto di appalto verra
deferita in via esclusiva al Foro di lvrea.
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VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/08 le stazione appaltanti sono tenute a redigere il documento unico di
valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI).

It campo di applicazione comprende anche i contratti pubblici di forniture e servizi per i quali non vi &
norma consolidata relativa al calcolo dei costi contrattuali della sicurezza. Infatti, I’art. 26 del D. Lgs. 81/08
impone pure alle parti di tali contratti un onere di reciproca informazione e coordinamento al fine della
valutazione dei rischi per la sicurezza e delle misure di prevenzione e protezione.

Il presente documenti ha lo scopo di:

— fornire alle imprese partecipanti alla gara di affidamento dettagliate informazioni sui rischi specifici
esistenti negli ambienti in cui il servizio.deve essere svolto;

— promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra il committente, I'impresa e di datori di lavoro,
per I'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro inerenti I'attivita
lavorativa oggetto di affidamento con particolare riguardo alla individuazione dei rischi dovuti alle
interferenze tra i lavoratori dellimpresa, i dato di lavoro, e le persone operanti presso i locali
scolastici gli alunni ed eventuale pubblico esterno;

— ridurre ogni possibile rischio a cui i lavoratori sono soggetti, nell’ambito dello svolgimento delle loro
normali mansioni, tramite l'adozione di un comportamento cosciente e rispettoso delle
procedure/istruzioni e delle regole a cui devono attenersi durante il lavoro.

Si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un “contatto rischio” tra le attivita
dellaffidamento della fornitura in opera ed altre attivita che pure si svolgono all'interno degli stessi luoghi
in cui sono espletate le prime.

In linea di principio, dunque, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi destinati alla fornitura
in opera con i rischi derivanti dall’esecuzione del contratto.

In base all’attuale dettato normativo il DUVRI deve essere redatto solo nei casi in cui esistano interferenze.
In esso, non devono pertanto essere riportati i rischi propri delle attivita delle singole imprese appaltatrici,
in quanto trattasti di rischi per i quali resta immutato 'obbligo dell’appaltatore di redigere un apposito
documento di valutazione e di provvedere all’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al
minimo tali rischi.

DESCRIZIONE DELLA FORNITURA CON POSA IN OPERA

L'oggetto dell’appalto riguarda la fornitura con posa in opera di stazione di pompaggio prefabbricata presso
aree esterne degli edifici scolastici della scuola media G. Cena e della scuola elementare A. Peno.

Pertanto la prestazione sara effettuata mediante le seguenti attivita: !

— fornitura di monoblocco prefabbricato mediante trasporto con mezzo idoneo da magazzino del
fornitore presso le aree scolastiche.

— Posa dell’elemento prefabbricato succitato su piattaforma in c.a.;

— prestazioni e attivita occorrenti per gli impianti meccanici ed elettrici all’interno dei locali tecnici del
monoblocco.

LUOGHI DESTINATI ALLA FORNITURA IN OPERA




LOTTO | — FORNITURA, TRASPORTO E SPOSIZIONAMENTO STAZIONE DI POMPAGGIO PRESSO SCUOLA
MEDIA G. CENA

Area esterna adibita a verde recintata di pertinenza dell’edificio scolastico sito in via XXIV Maggio n° 21 a
Cuorgne.

Aiarea si accede dal cancello di ingresso alla struttura da via XXIV Maggio — angolo con via Brigate
Partigiane.

LOTTO Il — FORNITURA, TRASPORTO E POSIZIONAMENTO STAZIONE DI POMPAGGIO PRESSO SCUOLA
ELEMENTARE A. PENO.

Area esterna adibita a verde recintata di pertinenza dell’edificio scolastico sito in via XXIV Maggio n° 3 a
Cuorgne.

All’area si accede dal cancello storico da via XXIV Maggio, n° 3 percorrendo il cortile pavimentato in asfalto.

RISCHI DERIVANTI DALL’AMBIENTE DI LAVORO

L’ambiente oggetto della fornitura in opera non presenta particolari rischi se non quelli riconducibili a quelli
legali alla viabilita per I'attivita di trasporto.

PRESCRIZIONI PREVENTIVE

A fronte di quanto su descritto si richiamano le seguenti prescrizioni preventive per ridurre i rischi
dell’ambiente:

Vie di circolazione all’interno delle aree esterne

Devono essere mantenute sgombre da ostacoli. All'attualita esser risultano idonee per le attivita da
eseguire e messe a disposizione per la posa delle stazioni di pompaggio, tuttavia 'appaltatore dovra
verificare preventivamente l'idoneita in rapporto alle attivita specifiche oggetto dell’appalto e, ove
necessario, il medesimo dovra adottare misure integrative da concordare con il committente.

Superfici pericolose

Non sono presenti superfici pericolose.

Rischio incendio

N.a.

Impianti termici e reti di distribuzione gas

N.a.

Impianti elettrici




Per il funzionamento della vasche di pompaggio & prevista la realizzazione di specifica rete per la fornitura
dell’energia elettrica che sara operata da altra impresa. Occorrera coordinare tale attivita con I'appaltatore
del contratto.

Emergenze ed apprestamenti di pronto soccorso

L'appaltatore, nei casi di emergenza, dovra verificare di avere sempre a disposizione specifico pacchetto di
medicazione e di estintore presso I'area di posa.

Si raccomanda presso I'area esterna presso la scuola A. Peno di non occupare, nell’ambito delle operazioni
di fornitura e/o deposito di materiali I'area prospicente la scuola per una profondita pari ad almeno 2,00
mt. Lasciando libero il passaggio.

Rumore

Non vi sono attivita presenti né nell’edificio scolastico né nel contesto che generano particolare immissione
di decibel. Si raccomanda l'appaltatore di verificare le esposizioni dei propri lavoratori a rumori elevati
nell'ambito delle lavorazioni oggetto di appalto ed di valutare I'occorrente dotazione dei propri lavoratori di
mezzi di protezione (DPI), curando la vigilanza sulla loro corretta utilizzazione.

Pulizia ed igiene

Le aree sono pulite e liberi da materiali che possano comportare rischi per la salute e I'igiene delle persone.

Interventi per la riduzione del rischio di carattere generale

L'appaltatore dovra informare il personale della ditta aggiudicataria delle misure da adottare.
RISCHI E MISURE CONNESSI A INTERFERENZE TRA LAVORAZIONI

In questo paragrafo, per maggior chiarezza vengono riassunte le misure di prevenzione e protezione dei
rischi derivanti dalla sovrapposizione di attivita lavorativa tra diversi lavoratori che rispondono a datori di
lavoro diversi. Quindi si individueranno le circostante nelle quali si verificano rischi da interferenza tra il
personale del committente e quello dell’appaltatore che operano nella stesse sede aziendale con contratti
differenti.

Nel caso di interferenze fossero solo temporali e non spaziali, e le conseguenze di eventuali incidenti non
possano coinvolgere locali adiacenti, le lavorazioni potranno avvenire contemporaneamente. Le imprese
devono porre particolare attenzione e sensibilizzare i loro lavoratori in merito.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZIALI

Il presente paragrafo contiene lindividuazione, I'analisi, la vaIu}azione dei rischi interferenti e le
conseguenti procedure esecutive e le attrezzature atte a garantire il rispetto delle norme per la
prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori.

La valutazione dei rischi comporto un confronto tra la fonte di pericolo che & stato individuata ed il gruppo
di soggetti a rischio (o il soggetto) ad essa relativi.

La fase di identificazione dei rischi prevede di individuare le fonti potenziali di pericolo per la sicurezza e la
salute di lavoratori. Allo scopo si riporta 'elenco dei fattori di rischi per la sicurezza e per la salute dei
lavoratori.




Fattori di rischi per la sicurezza

Cadute di persone o inciampo
investimenti

Fattori di rischi fisici, chimici e biologici per la salute

Polveri
Microrganismi
VALUTAZIONE DEL RISCHIO INTERFERENTE

Le diverse attivita presenti all'interno delle sedi comunali possono determinano rischi interferenziali
derivante dall’utilizzo delle aree esterne da parte degli utilizzatori degli edifici scolastici

In particolare I'impresa nel proprio POS dovra prendere in considerazione che le aree esterne degli edifici
scolastici sono accessibili agli utenti delle scuole: alunni, insegnanti, operatori diversi per pulizie, forniture
ecc. la cui gestione dipende dalla direzione scolastica, oltre che da eventuali manutentori ed operatori
economici affidatari di contratti da parte del committente.

Si richiede alla ditta di verificare prima dell’ingresso in cantiere che le aree esterne degli edifici siano libere
da persone. In caso contrario dovra essere preventivamente comunicato I'ingresso al personale dirigente
dell’edificio scolastico e/o al committente per il corretto deflusso in altro luogo delle persone presenti.

Si richiede, in particolare, la delimitazione precisa e chiusa dell’area oggetto di fornitura e posa al fine di
evitare I'ingresso di persone non addette ai lavori.

VALUTAZIONE DEi COSTI DELLA SICUREZZA

In considerazione di quanto sopra descritto si ritiene opportuno l'installazione di delimitazioni delle aree
oggetto di fornitura in opera e di apposita segnaletica e cartellonistica . Pertanto in considerazione di detti
apprestamenti e delle attivita di comunicazione ed eventuale coordinamento i costi della sicurezza
vengono stimati complessivamente in € 500,00.




